

**DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**CNPJ Nº 10.842.734/0001-71**



**PROPOSTA DE**  
**PREÇOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01/TP

**CARTA PROPOSTA DE PREÇOS**

Russas/CE, 09 de fevereiro de 2022

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
MAURITI / CE



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.21.01/TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., nossa Proposta de Preços referente à Tomada de Preços nº 2022.01.21.01/TP, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE, conforme projeto básico, pelo preço global de R\$ 510.188,86 (Quinhentos e dez mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), com prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Roberto Ferreira Loureiro, portador da Carteira de Identidade – CNH nº 03095847298 – DENATRAN e inscrito no CPF nº 499.844.463-87, como representante legal desta empresa.

Prazo de início dos serviços: 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviço;

Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura da ordem de serviço;

Declaramos ainda, que, tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I – Projeto Básico deste edital.

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
  - Materiais, equipamentos e mão de obra;
  - Carga, transporte, descarga e montagem;
  - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
Natanael Ferreira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
RNP: 061758756-6  
CPF: 600.203.713-65

*Jose Roberto F Loureiro*  
Duvale Projetos e Obras Ensl - ME  
Jose Roberto F Loureiro  
CPF: 499.844.463-87  
Diretor

CNPJ: 10.842.734/0001-71

Rua Francisco Sérgio Rebouças Nº 829 - Bairro: Vila Ramalho - Russas - Ceará CEP: 62.900.000

Fone: (088) 3411-0615

E-mail: construtoraduvale@hotmail.com



Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Roberto Ferreira Loureiro, portador da Carteira de Identidade – CNH nº 03095847298 – DENATRAN e inscrito no CPF nº 499.844.463-87, como representante desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** contados da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratuais, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

*Natanael Ferreira de Oliveira*

Natanael Ferreira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
RNP: 061758756-6  
CPF: 600.203.713-65

Duvale Proj. e Const. Eireli - ME  
José Roberto F. Loureiro  
CPF: 499.844.463-87  
Diretor



 <b>Duvale</b> Projetos e Construções	<b>RESUMO DO ORÇAMENTO</b>				004		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	R\$ 18.782,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.782,00</b>

**1.0 - RUA 01 / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,89%	R\$ 2.296,14
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 115,71
3	PAVIMENTAÇÃO	69,19%	R\$ 84.201,52
4	OBRAS E DRENAGEM	20,89%	R\$ 25.428,65
5	SARJETA	6,28%	R\$ 7.638,32
6	DIVERSOS	1,66%	R\$ 2.021,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 121.702,15</b>

**2.0 - RUA 03 / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	R\$ 59,19
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 82,28
3	PAVIMENTAÇÃO	70,26%	R\$ 59.874,74
4	OBRAS E DRENAGEM	21,51%	R\$ 18.334,61
5	SARJETA	6,38%	R\$ 5.434,53
6	DIVERSOS	1,69%	R\$ 1.437,69
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 85.223,02</b>

**3.0 - RUA VINÍCIOS BARBOSA / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	R\$ 76,94
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 107,91
3	PAVIMENTAÇÃO	71,23%	R\$ 78.863,55
4	OBRAS E DRENAGEM	20,72%	R\$ 22.943,24
5	SARJETA	6,18%	R\$ 6.844,51
6	DIVERSOS	1,70%	R\$ 1.865,48
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 110.721,62</b>

**4.0 - RUA 04 / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	R\$ 47,35
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 67,09
3	PAVIMENTAÇÃO	70,10%	R\$ 48.824,89
4	OBRAS E DRENAGEM	21,70%	R\$ 15.112,31
5	SARJETA	6,36%	R\$ 4.429,78
6	DIVERSOS	1,68%	R\$ 1.172,36
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 69.653,79</b>

**5.0 - RUA MANOEL LAZARO DE LACERDA / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	R\$ 47,35
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 64,56
3	PAVIMENTAÇÃO	71,38%	R\$ 47.329,28
4	OBRAS E DRENAGEM	20,74%	R\$ 13.754,08
5	SARJETA	6,01%	R\$ 3.985,69
6	DIVERSOS	1,70%	R\$ 1.129,35
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 66.309,32</b>

**6.0 - RUA ROMEU MOTORIL / BAIRRO BELA VISTA**

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	R\$ TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,08%	R\$ 29,59
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,10%	R\$ 37,84
3	PAVIMENTAÇÃO	75,27%	R\$ 28.450,59
4	OBRAS E DRENAGEM	18,17%	R\$ 6.869,23
5	SARJETA	4,63%	R\$ 1.748,60
6	DIVERSOS	1,75%	R\$ 661,11
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 37.798,96</b>

**VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI..... R\$ 510.188,86**

Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 510.188,86 (Quinhentos e dez mil, cento e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil

RNP: 061758756-6  
 CPF: 800.203.713-65

CNPJ: 10.842.734/0001-71

Rua Francisco Sérgio Rebouças, 829 – Bairro: Vila Ramalho – Russas, Ceará – CEP: 62.900.000

Fone: (88) 3411-0615


E-mail: construtoraduvale@hotmail.com

*Jose Roberto F Loureiro*  
 Duvale Proj. e Const. - ME  
 Jose Roberto F Loureiro  
 CPF: 194.144.483-87  
 Diretor



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

005

 <b>Duvale</b> Projetos e Construções	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 09/02/2022	BDI : 25,97%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM RECONFORMAÇÃO	R\$ 80,00	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	COMPOSIÇÕES PRELIMINARES		0,00%	0,00%




**1.0 - RUA 01 / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
1							R\$ 18.782,00
1.1	XXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	R\$ 149,10	R\$ 187,82	R\$ 18.782,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 18.782,00</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO</b>							
2							R\$ 121.702,15
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
2.1							R\$ 2.296,14
2.1.1	C1997	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 148,42	R\$ 184,44	R\$ 2.213,28
2.1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,14	R\$ 469,84	R\$ 591,86	R\$ 82,86
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>							
2.2							R\$ 115,71
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.376,20	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 115,71
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
2.3							R\$ 84.201,52
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.238,58	R\$ 53,97	R\$ 67,98	R\$ 84.201,52
<b>OBRAS E DRENAGEM</b>							
2.4							R\$ 25.428,65
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	407,20	R\$ 49,57	R\$ 62,45	R\$ 25.428,65
<b>SARJETA</b>							
2.5							R\$ 7.638,32
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,76	R\$ 45,58	R\$ 57,39	R\$ 789,74
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,76	R\$ 395,11	R\$ 497,72	R\$ 6.848,58
<b>LIMPEZA DA OBRA</b>							
2.6							R\$ 2.021,81
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.376,20	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 2.021,81
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>							<b>R\$ 121.702,15</b>

Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 121.702,15 (Cento e vinte e um mil, setecentos e dois reais e quinze centavos).

  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

  
 Duvale Proj. e Constr. Engen. Civil  
 José Roberto F. Loureiro  
 CPF: 499.844.463-87  
 Diretor

 <b>Duvale</b> Projetos e Construções	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>006</b>	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESEMBOLSAMENTO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	COMPOSIÇÃO:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA:	47,76%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			MES:	0,00%	REF:	05/2021



**2.0 - RUA 03 / BAIRRO BARROZÃO**


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					R\$ 85.223,02
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 59,19
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,10	R\$ 469,84	R\$ 591,85	R\$ 59,19
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 82,28
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	978,60	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 82,28
2.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 59.874,74
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	880,74	R\$ 53,97	R\$ 67,98	R\$ 59.874,74
2.4		OBRAS E DRENAGEM					R\$ 18.334,61
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	293,60	R\$ 49,57	R\$ 62,45	R\$ 18.334,61
2.5		SARJETA					R\$ 5.434,53
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,79	R\$ 45,56	R\$ 57,39	R\$ 581,89
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,79	R\$ 395,11	R\$ 497,72	R\$ 4.872,64
2.6		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 1.437,69
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	978,60	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 1.437,69
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>							<b>R\$ 85.223,02</b>

Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 85.233,02 (Oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e dois centavos).

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 081758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

*Jose Roberto F. Loureiro*  
 Duvale Proj. e Constr. Ltda.  
 Jose Roberto F. Loureiro  
 CPF: 499.844.463-87  
 Diretor



 <b>Duvale</b> Projetos e Construções	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					007	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:		0,00%	0,00%		



**3.0 - RUA VINÍCIOS BARBOSA / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					R\$ 110.721,62
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 76,94
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,13	R\$ 469,84	R\$ 591,86	R\$ 76,94
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 107,91
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	1.283,40	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 107,91
2.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 78.863,55
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.160,06	R\$ 53,97	R\$ 67,98	R\$ 78.863,55
2.4		OBRAS E DRENAGEM					R\$ 22.943,24
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	367,40	R\$ 49,57	R\$ 62,45	R\$ 22.943,24
2.5		SARJETA					R\$ 6.844,51
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,33	R\$ 45,56	R\$ 57,39	R\$ 707,67
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,33	R\$ 395,11	R\$ 497,72	R\$ 6.136,84
2.6		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 1.885,48
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.283,40	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 1.885,48
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>							<b>R\$ 110.721,62</b>


Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 110.721,62 (Cento e dez mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos).

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

*Jose Roberto F. Loureiro*  
 Duvale Proj. e Const. Civil - ME  
 Jose Roberto F. Loureiro  
 CPF: 499.844.463-87  
 Diretor

*Handwritten initials/signature*

*Handwritten signature*

 <b>Duvale</b> Projetos e Construções	<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>008</b>	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 09/02/2022		BDI : 25,97%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	78,00%	




**4.0 - RUA 04 / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					R\$ 69.653,79
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 47,35
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	R\$ 469,84	R\$ 591,66	R\$ 47,35
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 67,09
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	798,00	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 67,09
2.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 48.824,89
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	718,20	R\$ 53,97	R\$ 67,98	R\$ 48.824,89
2.4		OBRAS E DRENAGEM					R\$ 15.112,31
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	242,00	R\$ 49,57	R\$ 62,45	R\$ 15.112,31
2.5		SARJETA					R\$ 4.429,78
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,98	R\$ 45,66	R\$ 57,39	R\$ 458,00
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,98	R\$ 395,11	R\$ 497,72	R\$ 3.971,78
2.6		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 1.172,36
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	798,00	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 1.172,36
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>							<b>R\$ 69.653,79</b>

Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 69.653,79 (Sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos).

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

*José Roberto F. Loureiro*  
 Duvale Proj. e Const. Eireli - ME  
 José Roberto F. Loureiro  
 CPF: 459.444.463-87  
 Diretor





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	27,85%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMBUSTÍVEIS PRÓPRIAS	27,10%	0,00%
					REF.
					09/2021

**5.0 - RUA MANOEL LAZARO DE LACERDA / BAIRRO BARROZÃO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
2		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					R\$ 66.309,32
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 47,36
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	R\$ 469,84	R\$ 591,86	R\$ 47,36
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 64,58
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	768,04	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 64,58
2.3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 47.329,28
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	696,20	R\$ 53,97	R\$ 67,98	R\$ 47.329,28
2.4		OBRAS E DRENAGEM					R\$ 13.754,08
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	220,25	R\$ 49,57	R\$ 62,45	R\$ 13.754,08
2.5		SARJETA					R\$ 3.985,69
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,18	R\$ 45,56	R\$ 57,39	R\$ 412,09
2.5.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,18	R\$ 395,11	R\$ 497,72	R\$ 3.573,60
2.6		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 1.128,35
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	768,04	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 1.128,35
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>							<b>R\$ 66.309,32</b>

Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 66.309,32 (Sessenta e seis mil, trezentos e nove reais e trinta e dois centavos).

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

*Jose Roberto F Loureiro*  
 Duvale Proj. e Const. Eireli - ME  
 Jose Roberto F Loureiro  
 CPF: 493.844.463-97  
 Diretor



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

010

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

DATA : 09/02/2022				
FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAC	83.80%	47.28%	09/2021
COMPOSIÇÕES PROPOSTAS				



**6.0 - RUA ROMEU MOTORIL / BAIRRO BELA VISTA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO</b>					<b>R\$ 37.796,96</b>
<b>2.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 29,59</b>
2.1.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,05	R\$ 469,84	R\$ 591,86	R\$ 29,59
<b>2.2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 37,84</b>
2.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	450,00	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 37,84
<b>2.3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 28.450,59</b>
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	418,50	R\$ 53,97	R\$ 67,98	R\$ 28.450,59
<b>2.4</b>		<b>OBRAS E DRENAGEM</b>					<b>R\$ 6.869,23</b>
2.4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	110,00	R\$ 49,57	R\$ 62,45	R\$ 6.869,23
<b>2.5</b>		<b>SARJETA</b>					<b>R\$ 1.748,60</b>
2.5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,15	R\$ 45,56	R\$ 57,39	R\$ 180,79
2.5.2	C0835	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,15	R\$ 395,11	R\$ 497,72	R\$ 1.567,81
<b>2.6</b>		<b>LIMPEZA DA OBRA</b>					<b>R\$ 661,11</b>
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	450,00	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 661,11
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>							<b>R\$ 37.796,96</b>

*Importa o presente orçamento a quantia de: R\$ 37.796,96 (Trinta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos).*

Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

Duvale Proj. e Constr. Eireli ME  
 Jose Roberto F Loureiro  
 CPF: 459.844.463-87  
 Diretor







## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

011

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTES:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESIGNAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ			HORA:	83,88%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI			MES:	47,76%
				REF.:	05/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	%
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>												
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 18.782,00	R\$ 4.695,50	25,00%	R\$ 4.695,50	25,00%	R\$ 4.695,50	25,00%	R\$ 4.695,50	25,00%	R\$ 18.782,00	3,68%
<b>1.0 - RUA 01 BAIRRO BARROZÃO</b>												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.296,14	R\$ 2.296,14	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.296,14	0,45%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 115,71	R\$ 115,71	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 115,71	0,02%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 84.201,62	R\$ 84.201,62	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 84.201,62	16,50%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 25.428,65	R\$ 25.428,65	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 25.428,65	4,98%
5	SARJETA	R\$ 7.638,32	R\$ 7.638,32	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.638,32	1,50%
6	DIVERSOS	R\$ 2.021,81	R\$ 2.021,81	100,00%	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.021,81	0,40%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 121.702,15</b>	<b>R\$ 121.702,15</b>	<b>23,85%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 121.702,15</b>	<b>23,85%</b>
<b>2.0 - RUA 03 / BAIRRO BARROZÃO</b>												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59,19	-	-	R\$ 59,19	100,00%	-	-	-	-	R\$ 59,19	0,01%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 82,28	-	-	R\$ 82,28	100,00%	-	-	-	-	R\$ 82,28	0,02%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 59.874,74	-	-	R\$ 59.874,74	100,00%	-	-	-	-	R\$ 59.874,74	11,74%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 18.334,61	-	-	R\$ 18.334,61	100,00%	-	-	-	-	R\$ 18.334,61	3,59%
5	SARJETA	R\$ 5.434,53	-	-	R\$ 5.434,53	100,00%	-	-	-	-	R\$ 5.434,53	1,07%
6	DIVERSOS	R\$ 1.437,69	-	-	R\$ 1.437,69	100,00%	-	-	-	-	R\$ 1.437,69	0,28%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 65.223,02</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 65.223,02</b>	<b>16,70%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 65.223,02</b>	<b>16,70%</b>
<b>3.0 - RUA VINÍCIOS BARBOSA / BAIRRO BARROZÃO</b>												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 76,94	-	-	-	-	R\$ 76,94	100,00%	-	-	R\$ 76,94	0,02%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 107,91	-	-	-	-	R\$ 107,91	100,00%	-	-	R\$ 107,91	0,02%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 78.863,55	-	-	-	-	R\$ 78.863,55	100,00%	-	-	R\$ 78.863,55	15,46%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 22.943,24	-	-	-	-	R\$ 22.943,24	100,00%	-	-	R\$ 22.943,24	4,50%
5	SARJETA	R\$ 6.844,51	-	-	-	-	R\$ 6.844,51	100,00%	-	-	R\$ 6.844,51	1,34%
6	DIVERSOS	R\$ 1.885,48	-	-	-	-	R\$ 1.885,48	100,00%	-	-	R\$ 1.885,48	0,37%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 110.721,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110.721,62</b>	<b>21,70%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110.721,62</b>	<b>21,70%</b>
<b>4.0 - RUA 04 / BAIRRO BARROZÃO</b>												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47,35	-	-	-	-	R\$ 47,35	100,00%	-	-	R\$ 47,35	0,01%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 67,09	-	-	-	-	R\$ 67,09	100,00%	-	-	R\$ 67,09	0,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.824,89	-	-	-	-	R\$ 48.824,89	100,00%	-	-	R\$ 48.824,89	9,57%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 15.112,31	-	-	-	-	R\$ 15.112,31	100,00%	-	-	R\$ 15.112,31	2,96%
5	SARJETA	R\$ 4.429,78	-	-	-	-	R\$ 4.429,78	100,00%	-	-	R\$ 4.429,78	0,87%
6	DIVERSOS	R\$ 1.172,36	-	-	-	-	R\$ 1.172,36	100,00%	-	-	R\$ 1.172,36	0,23%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 69.653,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 69.653,79</b>	<b>13,66%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 69.653,79</b>	<b>13,66%</b>
<b>5.0 - RUA MANOEL LAZARO DE LACERDA / BAIRRO BARROZÃO</b>												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47,35	-	-	-	-	-	-	R\$ 47,35	100,00%	R\$ 47,35	0,01%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 64,58	-	-	-	-	-	-	R\$ 64,58	100,00%	R\$ 64,58	0,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 47.329,28	-	-	-	-	-	-	R\$ 47.329,28	100,00%	R\$ 47.329,28	9,28%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 13.754,08	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.754,08	100,00%	R\$ 13.754,08	2,70%
5	SARJETA	R\$ 3.985,69	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.985,69	100,00%	R\$ 3.985,69	0,78%
6	DIVERSOS	R\$ 1.128,35	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.128,35	100,00%	R\$ 1.128,35	0,22%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 66.309,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 66.309,32</b>	<b>13,00%</b>	<b>R\$ 66.309,32</b>	<b>13,00%</b>
<b>6.0 - RUA ROMEU MOTORIL / BAIRRO BELA VISTA</b>												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 29,59	-	-	-	-	-	-	R\$ 29,59	100,00%	R\$ 29,59	0,01%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 37,84	-	-	-	-	-	-	R\$ 37,84	100,00%	R\$ 37,84	0,01%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 28.450,59	-	-	-	-	-	-	R\$ 28.450,59	100,00%	R\$ 28.450,59	5,58%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 6.869,23	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.869,23	100,00%	R\$ 6.869,23	1,35%
5	SARJETA	R\$ 1.748,60	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.748,60	100,00%	R\$ 1.748,60	0,34%
6	DIVERSOS	R\$ 661,11	-	-	-	-	-	-	R\$ 661,11	100,00%	R\$ 661,11	0,13%
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 37.796,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 37.796,96</b>	<b>7,41%</b>	<b>R\$ 37.796,96</b>	<b>7,41%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 510.188,86</b>	<b>R\$ 126.397,65</b>	<b>24,77%</b>	<b>R\$ 89.918,62</b>	<b>17,62%</b>	<b>R\$ 185.070,91</b>	<b>36,27%</b>	<b>R\$ 108.801,78</b>	<b>21,33%</b>	<b>R\$ 510.188,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 510.188,86</b>	<b>R\$ 126.397,65</b>	<b>24,77%</b>	<b>R\$ 216.316,17</b>	<b>42,40%</b>	<b>R\$ 401.387,08</b>	<b>78,67%</b>	<b>R\$ 510.188,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 510.188,86</b>	<b>100,00%</b>

*Natanael Pereira de Oliveira*  
 Natanael Pereira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

Duvale Proj. e Constr. Ltda - ME  
 José Roberto de Araújo  
 CPF: 489.844.483-87  
 Diretor





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

012

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

## 1.1. XXXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,30	R\$ 5.868,92	R\$ 1.760,68
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,14	R\$ 14.514,46	R\$ 1.996,71
TOTAL SIMPLES						R\$ 3.727,39
TOTAL PARA 4 MESES						R\$ 14.909,56
FRAÇÃO 100%						R\$ 149,10
BDI: 25,97%						R\$ 38,72
TOTAL GERAL						R\$ 187,82



## 2.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAC DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000	
TOTAL MAC DE OBRA:						31,1000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,1000	34,7820	
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,9400	23,9400	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,0800	54,3600	
11725 PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,8900	2,2335	
TOTAL MATERIAL:						116,3159
VALOR:						148,42
VALOR BDI (25,97%):						38,02
VALOR COM BDI:						184,44

## 2.1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	71,8900	143,7800	
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6500	2,6400	
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3000	5,2000	
TOTAL EQUIPAMENTO:						151,6200
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800	
12882 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400	
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000	
TOTAL MAO DE OBRA:						318,2200
VALOR:						469,84
VALOR BDI (25,97%):						122,02
VALOR COM BDI:						591,86

## 2.2.1. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	73,3500	0,0000	
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	209,1800	0,0581	
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0581
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	16,5400	0,0092	
TOTAL MAO DE OBRA:						0,0092
VALOR:						0,07
VALOR BDI (25,97%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,08

N

*[Handwritten signatures and marks]*



IDV <b>Duvale</b> Projetos e Construções		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				010
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022			BDI: 25,97%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERACÃO	83,89%	17,76%	05/0021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%



**2.3.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,0700	1,1535
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	80,4000	0,8040
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9575
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,3200	8,7480
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,2900	9,4935
TOTAL MATERIAL:						18,2415
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇÃO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	423,4200	18,2071
TOTAL SERVICOS:						18,2071
VALOR:						63,97
VALOR BDI (25.97%):						14,02
VALOR COM BDI:						67,99

**2.4.1. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12991	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	15,5500	6,2200
TOTAL MAO DE OBRA:						12,4510
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIXAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3100	1,0775
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	39,4800	0,7896
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	69,2500	0,2078
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	34,8000	34,8000
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇÃO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	353,6000	0,2475
TOTAL SERVICOS:						37,1224
VALOR:						49,57
VALOR BDI (25.97%):						12,87
VALOR COM BDI:						62,45

**2.5.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5616
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5616
VALOR:						45,56
VALOR BDI (25.97%):						11,83
VALOR COM BDI:						57,39

**2.5.2. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	64,5700	50,3133

*(Handwritten signatures and marks)*

*N*

 <b>Duvale</b> Projetos e Construções	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>					044	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 09/02/2022		BDI: 25,97%		
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LÓCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,70%	05/0021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,9900	70,4937
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5400	119,53005
TOTAL MATERIAL:						218,6079
VALOR:						195,11
VALOR BDI (25,97%):						102,61
VALOR COM BDI:						497,72

<b>2.6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)</b>						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,1663
VALOR:						1,17
VALOR BDI (25,97%):						0,30
VALOR COM BDI:						1,47

  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

  
 Duvale Proj. e Constr. ME  
 José Roberto T. F. F. F. F.  
 CPF: 493.844.413-87  
 Diretor





OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI: 25,97%		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,89%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração Central	4,01
DF	Despesas Financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>

<b>Beneficio</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucros	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>7,04</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,85
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 4,5%, sempre quando tiver desoneração INSS )	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

BDI = 25,97%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
 Natanael Ferreira de Oliveira  
 Engenheiro Civil  
 RNP: 061758756-6  
 CPF: 600.203.713-65

*Jose Roberto E. Loureiro*  
 Duvale Proj. e Constr. ME  
 Jose Roberto E. Loureiro  
 CPF: 499.844.463-87  
 Diretor



*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

016

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	09/02/2022	BDI:	25,97%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI, CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84
B2	Feriados	3,71
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87
B4	13º Salário	10,80
B5	Licença PaternidadeE	0,07
B6	Faltas Justificadas	0,72
B7	Dias de Chuvas	1,55
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11
B9	Férias Gozadas	8,71
B10	Salário Maternidade	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13
C3	Férias Indenizadas	4,85
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90
C5	Indenização Adicional	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,48
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>

Horista = 83,85%

A + B + C + D

*Natanael Ferreira de Oliveira*  
Natanael Ferreira de Oliveira  
Engenheiro Civil  
RNP: 061758756-6  
CPF: 600.203.713-65

*Jose Roberto F Loureiro*  
Jose Roberto F Loureiro  
CPF: 499.844.463-87  
Diretor

CNPJ: 10.842.734/0001-71

Rua Francisco Sérgio Rebouças, 829 – Bairro: Vila Ramalho – Russas, Ceará – CEP: 62.900.000

Fone: (88) 3411-0515

E-mail: construtoraduvale@hotmail.com



**TERMO DE ENCERRAMENTO**



O presente volume da Proposta de Preços à Licitação de Tomada de Preços Nº 2022.01.21.01/TP, contém 017 folhas, devidamente numeradas e rubricadas.

Russas/CE, 09 de fevereiro de 2022.

  
Duvale Proj. e Const. Eireli - ME  
José Roberto F. Loureiro  
CPF: 499.844.463-87  
Diretor

