



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI



PROPOSTA DE PREÇOS



Avenida Senhor Martins S/N Bela Vista- CEP: 63.210-000 – Mauriti – Ceará
CNPJ: 07.656.269/0001-55

“O USO DE DROGAS PREJUDICA A SAÚDE E DESTRÓI A FAMÍLIA”



**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI -
CEARÁ
CONCORRENCIA Nº 2024.06.07.01/CE**

Prezados Senhores,

1. Pelo presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 com suas alterações e as cláusulas constantes deste edital.
2. Propomos pelo preço total a seguir indicado, de acordo com a planilha orçamentaria, obedecendo às estipulações do correspondente edital, asseverando que:
 - a- Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes nas normas de Segurança e proteção do Ministério do Trabalho.
 - b- Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável a execução dos serviços contratados, especialmente a referente à segurança e medicina do Trabalho.
 - c- Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta licitação.
 - d- Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
3. Propomos como preço total para a execução da obra, nos termos do edital, o valor de **R\$ 513.694,08(QUINHENTOS E TREZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)** prazo de execução da obra de **06 (SEIS) MESES** a contar da data do recebimento da ordem de serviço, estando já incluídas neste valor todas as despesas com o fornecimento de materiais, equipamentos, tributos, mão de obra, guarda de materiais e transporte, incidentes direta ou indiretamente na execução da obra.
4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega. Em anexo COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, COMPOSIÇÃO DE BDI, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA.
5. Declaração de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (DEZ) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

MAURITI - CEARÁ, 26 DE JUNHO DE 2024.

**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407300**

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE
MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia,
cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.06.26 16:31:36 -03'00'

CONSTRUSER – CONSTRUÇÃO E SER. DE TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ: 08.701.149/0001-00

JOSÉ AUDISIO DE MORAIS

SOCIO GERENTE

CPF: 322.484.073-00

**FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:39996
158420**

Digitally signed by FRANCISCO AECIO
ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria d
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=33416079000195,
ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:39996158420
Date: 2024.06.26 16:39:16 -03'00'

Rua Henrique Alencar, Nº 45, Sala 02 – Centro – Mauriti – Ceará

Tel./whats: (88)99449-3738

CNPJ 08.701.149/0001-00

E-mail: audisiodemoraes22@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA	MES
		84,44%	47,48%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.215,54
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 106,47	R\$ 1.277,64
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	4.466,19	R\$ 0,21	R\$ 937,90
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 7.592,52
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	4.466,19	R\$ 1,70	R\$ 7.592,52
3	OBRAS DE DRENAGEM						R\$ 84.129,05
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	1.774,50	R\$ 47,41	R\$ 84.129,05
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$ 199.516,63
4.1	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 177.219,31
4.1.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.846,74	R\$ 46,07	R\$ 177.219,31
4	SARJETA						R\$ 22.297,32
4.2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	61,01	R\$ 46,06	R\$ 2.810,12
4.2.2	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	61,01	R\$ 319,41	R\$ 19.487,20
5	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 2.867,40
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.430,00	R\$ 1,18	R\$ 2.867,40
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 79.265,90
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 296.321,14
						VALOR TOTAL:	R\$ 375.587,04

JOSE AUDISIO
DE
MORAIS:322484
07300



Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.06.26 16:32:00 -03'00'

FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:3999
6158420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.06.26 16:39:02 -03'00'

(Handwritten signatures)


RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO MIGUEL NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44% MES 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE			


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.215,54	0,75%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.592,52	2,56%
3	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 84.129,05	28,39%
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 199.516,63	67,33%
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.867,40	0,97%
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 79.265,90	26,75%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 79.265,90	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 296.321,14	
VALOR TOTAL:		R\$ 375.587,04	

JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), o=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Date: 2024.06.26 16:32:11 -03'00'

FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), o=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Date: 2024.06.26 16:38:50 -03'00'



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	17/06/2024		BDI:	26,75%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE:	SEINFRA	VERSÃO:	02R.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	MES:				47,48%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE						



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 19,9900	R\$ 20,3898
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 16,3300	R\$ 16,3300
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 8,2400	R\$ 37,0800
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,1900	R\$ 1,2285
TOTAL Material:					R\$ 75,0283	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,7200	R\$ 31,4400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,4400	

VALOR: R\$ 106,47

1.2. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 47,0600	R\$ 0,0471
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6000	R\$ 0,0012
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1800	R\$ 0,0024
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0507	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,2700	R\$ 0,0651
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 22,5200	R\$ 0,0450
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,8400	R\$ 0,0537
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1638	

VALOR: R\$ 0,21

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 44,3200	R\$ 0,0500
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 117,7200	R\$ 0,4709
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 57,9400	R\$ 0,1278
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 135,7100	R\$ 0,0487
I0610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 51,5300	R\$ 0,0872
I0723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 126,6300	R\$ 0,1104
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 2,5000	R\$ 0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 3,5100	R\$ 0,0077
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 73,4000	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 168,5000	R\$ 0,4321
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 26,2500	R\$ 0,0101
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 71,1100	R\$ 0,1550
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,5009	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE			MES 47,48%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,0596
VALOR:	R\$ 46,06

4.2.2. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 42,8000	R\$ 33,2984
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 51,4700	R\$ 49,7097
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,3600	R\$ 79,2000
TOTAL Material:					R\$ 162,2081

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,7200	R\$ 157,2000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 157,2000
VALOR:					R\$ 319,41

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,7200	R\$ 1,1790
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1790
VALOR:					R\$ 1,18

JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Date: 2024.06.26 16:33:10 -03'00'

FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Date: 2024.06.26 16:38:07 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 17/06/2024
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	BDI : 26,75%
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇÓE	VERSÃO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇÓE	SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO
	HORA MES
	84,44% 47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.215,54	17,00 % R\$ 376,64	17,00 % R\$ 376,64	17,00 % R\$ 376,64	17,00 % R\$ 376,64	16,00 % R\$ 354,49	16,00 % R\$ 354,49	100,00 % R\$ 2.215,54
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.592,52	17,00 % R\$ 1.290,73	17,00 % R\$ 1.290,73	17,00 % R\$ 1.290,73	17,00 % R\$ 1.290,73	16,00 % R\$ 1.214,80	16,00 % R\$ 1.214,80	100,00 % R\$ 7.592,52
3	OBRAS DE DRENAGEM	RS 84.129,05	17,00 % R\$ 14.301,94	17,00 % R\$ 14.301,94	17,00 % R\$ 14.301,94	17,00 % R\$ 14.301,94	16,00 % R\$ 13.460,65	16,00 % R\$ 13.460,64	100,00 % R\$ 84.129,05
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 199.516,63	17,00 % R\$ 33.917,83	17,00 % R\$ 33.917,83	17,00 % R\$ 33.917,83	17,00 % R\$ 33.917,83	16,00 % R\$ 31.922,66	16,00 % R\$ 31.922,65	100,00 % R\$ 199.516,63
5	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.867,40	17,00 % R\$ 487,46	17,00 % R\$ 487,46	17,00 % R\$ 487,46	17,00 % R\$ 487,46	16,00 % R\$ 458,78	16,00 % R\$ 458,78	100,00 % R\$ 2.867,40
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 79.265,90	17,00 % R\$ 13.475,20	17,00 % R\$ 13.475,20	17,00 % R\$ 13.475,20	17,00 % R\$ 13.475,20	16,00 % R\$ 12.682,54	16,00 % R\$ 12.682,56	100,00 % R\$ 79.265,90
		R\$ 375.587,04	R\$ 63.849,80	R\$ 63.849,80	R\$ 63.849,80	R\$ 63.849,80	R\$ 60.093,92	R\$ 60.093,92	R\$ 375.587,04

JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300


Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Date: 2024.06.26 16:33:42 -03'00'

FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:3999615
8420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Date: 2024.06.26 16:37:54 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 028,1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NO DISTRITO SÃO MIGUEL NO MUNICIPIO DE MAURITI-CE	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300**

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.06.26 16:33:54 -03'00'

**FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:39996
158420**

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.06.26 16:37:41 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%
	DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL: DISTRITO DE SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	HORA: 84,44%	MES: 47,48%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.140,27
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	R\$ 107,38	R\$ 1.073,80
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,17	R\$ 391,02	R\$ 66,47
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 103,18
2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.719,60	R\$ 0,06	R\$ 103,18
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 70.495,86
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.518,98	R\$ 46,41	R\$ 70.495,86
4	OBRAS E DRENAGEM						R\$ 27.802,85
4.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	585,20	R\$ 47,51	R\$ 27.802,85
5	SARJETA						R\$ 7.388,90
5.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,06	R\$ 45,97	R\$ 922,16
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,06	R\$ 322,37	R\$ 6.466,74
6	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 2.029,13
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.719,60	R\$ 1,18	R\$ 2.029,13
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 29.146,85	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 108.960,19	
VALOR TOTAL:						R\$ 138.107,04	

**JOSE AUDISIO
DE
MORAIS:32248
407300**


Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.06.26 16:34:06 -03'00'

**FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:39996
158420**

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.06.26 16:37:26 -03'00'




RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	DATA: 17/06/2024		BDI: 26,75%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE			47,48%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.140,27	1,05%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 103,18	0,09%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 70.495,86	64,70%
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 27.802,85	25,52%
5	SARJETA	R\$ 7.388,90	6,78%
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.029,13	1,86%
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 29.146,85	26,75%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 29.146,85	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 108.960,19	
VALOR TOTAL:		R\$ 138.107,04	


**JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300**

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.06.26 16:34:18 -03'00'

**FRANCISCO
AECIO ALVES DA
NOBREGA:39996
158420**

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.06.26 16:37:14 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	FONTES:	VERSÃO:	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE			MEG: 47,48%



1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 20,2400	R\$ 20,6448
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 16,5400	R\$ 16,5400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 8,3500	R\$ 37,5750
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,2900	R\$ 1,2435
TOTAL Material:					R\$ 76,0033	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,6900	R\$ 31,3800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,3800	
VALOR:					R\$ 107,38	

1.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 47,4300	R\$ 94,8600
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 2,4400
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,2100	R\$ 4,8400
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 102,1400	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,2400	R\$ 64,9600
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 22,4800	R\$ 89,9200
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 26,8000	R\$ 134,0000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 268,8800	
VALOR:					R\$ 391,02	

2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 74,2500	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 170,7900	R\$ 0,0474
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0474	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 15,6900	R\$ 0,0087
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0087	
VALOR:					R\$ 0,06	

3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 21,4200	R\$ 1,0710
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 68,2400	R\$ 0,6824
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,7534	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	DATA: 17/08/2024		BDI: 26,75%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	FORTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	82,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE				



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 156,9000
VALOR:	R\$ 322,37

6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,6900	R\$ 1,1768
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1768
VALOR:						R\$ 1,18

JOSE AUDISIO DE
MORAIS:3224840
7300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Date: 2024.06.26 16:35:13 -03'00'

FRANCISCO AECIO
ALVES DA
NOBREGA:399961
58420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Date: 2024.06.26 16:36:28 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX
 DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX
 LOCAL: DISTRITO DE SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITIÓE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÓE

DATA: 17/06/2024 BDI: 26,75%
 FONTE VERBAO HORA MES
 SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.140,27	25,00 % R\$ 285,07	25,00 % R\$ 285,07	25,00 % R\$ 285,07	25,00 % R\$ 285,06			100,00 % R\$ 1.140,27
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 103,18	15,00 % R\$ 15,48	15,00 % R\$ 15,48	15,00 % R\$ 15,48	15,00 % R\$ 15,48	20,00 % R\$ 20,64	20,00 % R\$ 20,62	100,00 % R\$ 103,18
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 70.495,86	15,00 % R\$ 10.574,38	15,00 % R\$ 10.574,38	15,00 % R\$ 10.574,38	15,00 % R\$ 10.574,38	25,00 % R\$ 17.623,97	15,00 % R\$ 10.574,37	100,00 % R\$ 70.495,86
4	OBRAS E DRENAGEM	R\$ 27.802,85	15,00 % R\$ 4.170,43	15,00 % R\$ 4.170,43	15,00 % R\$ 4.170,43	15,00 % R\$ 4.170,43	25,00 % R\$ 6.950,71	15,00 % R\$ 4.170,42	100,00 % R\$ 27.802,85
5	SARJETA	R\$ 7.388,90	15,00 % R\$ 1.108,34	15,00 % R\$ 1.108,34	15,00 % R\$ 1.108,34	15,00 % R\$ 1.108,34	25,00 % R\$ 1.847,23	15,00 % R\$ 1.108,31	100,00 % R\$ 7.388,90
6	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.029,13	15,00 % R\$ 304,37	15,00 % R\$ 304,37	15,00 % R\$ 304,37	15,00 % R\$ 304,37	25,00 % R\$ 507,28	15,00 % R\$ 304,37	100,00 % R\$ 2.029,13
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 29.146,85	15,10 % R\$ 4.401,17	15,10 % R\$ 4.401,17	15,10 % R\$ 4.401,17	15,10 % R\$ 4.401,17	24,73 % R\$ 7.208,02	14,87 % R\$ 4.334,15	100,00 % R\$ 29.146,85
		R\$ 138.107,04	R\$ 20.859,24 R\$ 20.859,24	R\$ 20.859,24 R\$ 41.718,48	R\$ 20.859,24 R\$ 62.577,72	R\$ 20.859,23 R\$ 83.436,95	R\$ 34.157,85 R\$ 117.594,80	R\$ 20.512,24 R\$ 138.107,04	R\$ 138.107,04

JOSE AUDISIO DE
 MORAIS:3224840
 7300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
 Date: 2024.06.26 16:35:24 -03'00'


FRANCISCO AECIO
 ALVES DA
 NOBREGA:39996158
 420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
 Date: 2024.06.26 16:36:15 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	DATA: 17/06/2024	BDI: 26,75%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX	FONTE:	VERSÃO:
	LOCAL:	DISTRITO DE SÃO FELIX NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE	SEINFRA:	02R.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA:	84,44%
			MES:	30,17,48%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248 407300

Digitally signed by JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=JOSE AUDISIO DE MORAIS:32248407300
Date: 2024.06.26 16:35:46 -03'00'

FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:399961 58420

Digitally signed by FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=33416079000195, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO AECIO ALVES DA NOBREGA:39996158420
Date: 2024.06.26 16:36:01 -03'00'