



CARTA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

- ✓ **PROPONENTE:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
- ✓ **CNPJ Nº:** 17.690.855/0001-94
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE

- ✓ **BANCO:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
- ✓ **AGENCIA:** 029
- ✓ **CONTA CORRENTE:** 57.799-6
- ✓ **TITULAR:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME

- ✓ **REPRESENTANTE:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ **CARGO:** SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE.
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF:** 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1801733821/PE030654

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Março de 2020.

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE



Edital Convocatório
PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1

À Prefeitura Municipal de MAURITI/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 04/03/2020

1 - Valor global é de R\$ 277.812,04 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS).

2 - O objeto da presente licitação consiste na **Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas da Sede do Município de Mauriti/CE.**

3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital **TOMADA DE PREÇOS 2020.02.14.1**, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.

4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.

6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Juazeiro do Norte/CE, 03 de Março de 2020.

JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
SÓCIO-DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 685.500.224-20
CREA Nº 30.654-D/PE

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE

DATA:	03/03/2020	BDI:	0,00%				
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	025.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:	12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%	
1	RUA S.D.O - 01	85.404,61	30,74	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.120,96	0,40	
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	3.132,36	1,13	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	21.765,16	7,83	
1.4	PAVIMENTAÇÃO	58.446,42	21,04	
1.5	DIVERSOS	939,71	0,34	
2	RUA S.D.O - 02	19.486,18	7,01	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,51	0,02	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	911,20	0,33	
2.3	PAVIMENTAÇÃO	18.238,11	6,56	
2.4	DIVERSOS	273,36	0,10	
3	RUA S.D.O - 03	22.845,51	8,22	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,70	0,03	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.143,45	0,41	
3.3	PAVIMENTAÇÃO	21.279,32	7,66	
3.4	DIVERSOS	343,04	0,12	
4	RUA P.S.H Q-06	51.250,84	18,45	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	196,79	0,07	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.823,48	1,02	
4.3	PAVIMENTAÇÃO	47.383,53	17,06	
4.4	DIVERSOS	847,04	0,30	
5	RUA DA PEDREIRA	43.262,49	15,57	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161,46	0,06	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.316,60	0,83	
5.3	PAVIMENTAÇÃO	40.089,45	14,43	
5.4	DIVERSOS	694,98	0,25	
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	55.562,41	20,00	
		VALOR ORÇAMENTO:	222.249,63	100,00
		VALOR TOTAL:	277.812,04	

DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

João Claudio Costa Cavêlho
Engenheiro Civil
CREA 30654-D/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE

DATA:	03/03/2020
BDI:	25,00%
HORA:	85,20%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA S.D.O - 01						85.404,61
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.120,96
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	150,44	902,64
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.132,36
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,30	3.132,36
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						21.765,16
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,94	697,66
1.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	66,95	15.887,24
1.3.3	C2533MAUR	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	PRÓPRIA	M3	237,30	21,83	5.180,26
1.4	PAVIMENTAÇÃO						58.446,42
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	46,40	41.314,56
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	SEINFRA	M	344,60	43,31	14.924,63
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,71	227,61
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	336,67	1.979,62
1.5	DIVERSOS						939,71
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,99	939,71
2	RUA S.D.O - 02						19.486,18
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						911,20
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,30	911,20
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.238,11
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	46,40	11.852,42
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	SEINFRA	M	129,50	43,31	5.608,65
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,71	80,13
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	336,67	696,91
2.4	DIVERSOS						273,36
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,99	273,36
3	RUA S.D.O - 03						22.845,51
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.143,45
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,30	1.143,45
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.279,32
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	46,40	15.184,40
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	SEINFRA	M	124,00	43,31	5.370,44
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,71	74,71
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	336,67	649,77
3.4	DIVERSOS						343,04
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,99	343,04
4	RUA P.S.H Q-06						51.250,84
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	DATA : 03/03/2020	BDI: 25,0%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
			85,20%	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.823,48
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,30	2.823,48
4.3	PAVIMENTAÇÃO						47.383,53
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	46,40	38.205,76
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	SEINFRA	M	184,00	43,31	7.969,04
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,71	124,65
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	336,67	1.084,08
4.4	DIVERSOS						847,04
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,99	847,04
5	RUA DA PEDREIRA						43.262,49
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,46
5	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.316,60
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,30	2.316,60
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.089,45
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	46,40	31.111,20
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	SEINFRA	M	180,00	43,31	7.795,80
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,71	121,94
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	336,67	1.060,51
5.4	DIVERSOS						694,98
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,99	694,98
VALOR ORÇAMENTO:							222.249,63
VALOR TOTAL:							277.812,04
DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS							

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30654-D/PE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN



OBRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE

DATA: 03/03/2020 **VERSAO:** **BDI:** 25,00%
SEINFRA: 026,1 COM DESONERAÇÃO 85,20% **HORA:** **MEB:** **DATA REF.:** 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RUA S.D.O - 01	85.404,61	100,00 % 85.404,61					100,00 % 85.404,61
2	RUA S.D.O - 02	19.486,18		100,00 % 19.486,18				100,00 % 19.486,18
3	RUA S.D.O - 03	22.845,51			100,00 % 22.845,51			100,00 % 22.845,51
4	RUA P.S.H Q-06	51.250,84				100,00 % 51.250,84		100,00 % 51.250,84
5	RUA DA PEDREIRA	43.262,49					100,00 % 43.262,49	100,00 % 43.262,49
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	55.562,41	38,43 % 21.352,63	8,76 % 4.867,27	10,28 % 5.711,82	23,06 % 12.812,69	19,47 % 10.818,00	100,00 % 55.562,41
		277.812,04	106.757,24	24.353,45	28.557,33	64.063,53	54.080,49	277.812,04
			106.757,24	131.110,69	159.668,02	223.731,55	277.812,04	

João Cláudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30694-D/PE

(Handwritten signatures and initials)

CARTA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de MAURITI/CE

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-02-14-1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do TOMADA DE PREÇOS Nº 2020-02-14-1, pelo preço global de R\$ 279.607,51 (duzentos e setenta e nove mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), com prazo de execução de 05 (cinco) meses Conforme Edital Convocatório.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a) Allamo Edgar Fernandes Rolim, Carteira de Identidade nº. 6205030 expedida em 15/12/2006, Órgão Expedidor SSP/PA e CPF nº 011-532-762-24, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão social do proponente: ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME

CNPJ nº: 22.853.186/0001-64

Inscrição municipal: 23001116

Banco: BRADESCO Agência: 0756-0 Conta Corrente: 73051-3

Atenciosamente,

BARRO/CE, 03 de Março de 2020.


AILTON DA SILVA ARAUJO
CREA: 211423211-5
ENGENHEIRO CIVIL








ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ME
CNPJ Nº 22.853.186/0001-64
Allamo Edgar Fernandes Rolim



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/03/2020	BDI:	25,00%						
LOCAL:	RUA S.D.O 02, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	226.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	85,20%	MES:		REF.:	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA S.D.O -01						86.030,29
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.147,12
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,80	928,80
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.084,90
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,25	3.084,90
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.033,30
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,90	688,17
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,47	5.094,83
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,48	16.250,30
1.4	PAVIMENTAÇÃO						58.834,75
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	46,96	41.813,18
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,80	42,92	14.790,23
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,09	223,97
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	341,39	2.007,37
1.5	DIVERSOS						930,22
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,98	930,22
2	RUA S.D.O - 02						19.566,60
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						897,39
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,25	897,39
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.337,86
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	46,96	11.995,46
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	42,91	5.556,85
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,09	78,85
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	341,40	706,70
2.4	DIVERSOS						267,84
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,97	267,84
3	RUA S.D.O - 03						22.964,09
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.126,13
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,25	1.126,13
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.422,15
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	46,96	15.387,66
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	42,92	5.322,08
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,10	73,53
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	341,39	658,88
3.4	DIVERSOS						336,11
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,97	336,11
4	RUA P.S.H Q-06						51.593,49
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.780,70

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855.60	3.25	2.780.70
4.3	PAVIMENTAÇÃO						47.786.07
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823.40	46.96	38.666.88
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184.00	42.92	7.897.28
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3.22	38.09	122.65
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3.22	341.39	1.099.28
4.4	DIVERSOS						829.93
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855.60	0.97	829.93
5	RUA DA PEDREIRA						43.531.54
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161.46
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702.00	0.23	161.46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.281.60
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702.00	3.25	2.281.50
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.407.64
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670.50	46.96	31.486.68
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180.00	42.92	7.725.60
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3.15	38.09	119.98
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3.15	341.39	1.075.38
5.4	DIVERSOS						680.94
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702.00	0.97	680.94
VALOR ORÇAMENTO:							223.666.01
VALOR BDI TOTAL:							55.921.50
VALOR TOTAL:							279.607.51


AILTON DA SILVA ARAUJO
 CREA: 211423211-5
 ENGENHEIRO CIVIL


 AILTON DA SILVA ARAUJO
 CNPJ Nº 22.859.188/0001-80
 Ailton da Silva Araujo







RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/03/2020	BDI: 25,00%		
LOCAL:	RUA S.D.O 02, RUA P.S.H Q -05 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE.	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	86,20%		12/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



1	RUA S.D.O -01						86.030,29	30,77
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.147,12	0,41
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.084,90	1,10
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.033,30	7,88
1.4	PAVIMENTAÇÃO						58.834,75	21,04
1.5	DIVERSOS						930,22	0,33
2	RUA S.D.O - 02						19.566,60	7,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51	0,02
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						897,39	0,32
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.337,86	6,56
2.4	DIVERSOS						267,84	0,10
3	RUA S.D.O - 03						22.964,09	8,21
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70	0,03
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.126,13	0,40
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.422,15	7,66
3.4	DIVERSOS						336,11	0,12
4	RUA P.S.H Q-06						51.593,49	18,45
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79	0,07
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.780,70	0,99
4.3	PAVIMENTAÇÃO						47.766,07	17,09
4.4	DIVERSOS						329,93	0,30
5	RUA DA PEDREIRA						43.531,54	15,57
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,46	0,06
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.281,50	0,82
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.407,64	14,45
5.4	DIVERSOS						680,94	0,24
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)						55.921,50	20,00
							VALOR ORÇAMENTO:	223.686,01 100,00
							VALOR BDI TOTAL:	55.921,50
							VALOR TOTAL:	279.607,51

AILTON DA SILVA ARAUJO
 CREA: 211423211-5
 ENGENHEIRO CIVIL

AILTON EDUARDO FERREIRAS DOS SANTOS
 CNPJ Nº 22.803.186/0001-04
 Ilumina Lda - Teresopolis - RJ

[Handwritten signature]



Barro - CE, 03 DE MARÇO DE 2020

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1

**Objeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE**

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta, pelo preço global de
**R\$ 274.291,35 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E
TRINTA E CINCO CENTAVOS)**, Prazo de execução de 05 (CINCO) MESSES

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar
o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr.
Bruno Amaro Evangelista, CPF nº. 017.181.023-64, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias
corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente






ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME

Bruno Amaro Evangelista

Sócio- Administrativo

CPF. 017.181.023-64



**CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Rua José Vieira das Neves Nº 35 – Vila Gonzaga – CEP: 63.380-000 - Barro CE
Fone (88) 99784-4588**



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 03/03/2020	BDI: 25,00%			
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	14/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	09/2017
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	48,60%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.0 - RUA S.D.O. - 01						
1	SERVICIOS PRELIMINARES					1.130,38
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	949,20	0,23	218,32
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	152,01	912,06
2	PREEPARAÇÃO DO TERRENO					3.027,95
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	949,20	3,19	3.027,95
3	MOVIMENTO DE TERRA					21.504,13
3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	237,30	2,79	662,07
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	237,30	20,67	4.904,99
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	237,30	67,16	15.937,07
4	PAVIMENTAÇÃO					57.736,17
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	890,40	46,10	41.047,44
4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	344,60	42,07	14.497,32
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,88	37,39	219,85
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,88	335,30	1.971,56
5	DIVERSOS					911,23
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	949,20	0,96	911,23
SUBTOTAL						84.309,86
2.0 - RUA S.D.O. - 02						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					63,51
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	276,12	0,23	63,51
1	MOVIMENTO DE TERRA					880,82
2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	276,12	3,19	880,82
2.1	PAVIMENTAÇÃO					17.995,32
3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	255,44	46,10	11.775,78
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	129,50	42,07	5.448,07
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	2,07	37,39	77,40
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,07	335,30	694,07
4	DIVERSOS					265,08
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	276,12	0,96	265,08
SUBTOTAL						19.204,73

[Handwritten signatures]

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 061909216-5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA:	03/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,08%	01/2020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.0 - RUA S.D.O. - 03						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				79,70
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	346,50	0,23	79,70
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				1.105,34
2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	346,50	3,19	1.105,34
2.1		PAVIMENTAÇÃO				21.022,20
3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	327,25	46,10	15.086,23
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	124,00	42,07	5.216,68
3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,93	37,39	72,16
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	1,93	335,30	647,13
4		DIVERSOS				332,64
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	346,50	0,96	332,64
		SUBTOTAL				22.539,88
4.0 - RUA P.S.H.Q - 05						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				196,79
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	855,60	0,23	196,79
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				2.729,36
2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	855,60	3,19	2.729,36
2.1		PAVIMENTAÇÃO				46.899,69
3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	823,40	46,10	37.958,74
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	184,00	42,07	7.740,88
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,22	37,39	120,40
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,22	335,30	1.079,67
4		DIVERSOS				821,38
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	855,60	0,96	821,38
		SUBTOTAL				50.647,22




 Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061909216-5


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FL 1690
 RM-CE

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 03/03/2020	BDI : 25,00%		
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI CEARÁ	FONTE	VERSÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	REF.
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,20%	-	12/2018
		SINAPI	2019/12 COM DESONERAÇÃO	85,88%	48,50%	03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	01/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.0 - RUA DA PEDREIRA						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				161,46
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	702,00	0,23	161,46
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				2.239,38
2	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	702,00	3,19	2.239,38
2.1		PAVIMENTAÇÃO				39.656,63
3	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	670,50	46,10	30.910,05
3.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	180,00	42,07	7.572,60
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	3,15	37,39	117,78
3.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	3,15	335,30	1.056,20
4		DIVERSOS				673,92
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	702,00	0,96	673,92
SUBTOTAL						42.731,39
VALOR ORÇAMENTO:						219.433,08
VALOR BDI TOTAL:						54.858,27
VALOR TOTAL:						274.291,35

[Handwritten signature]

Bruno Amaro Evangelista
 Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061909216-5

[Handwritten signature]



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de **MAURITI-CE**.

O Licitante **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**, CNPJ n.º 07.422.145/0001-20 com sede na Rua da Conceição, nº 899, bairro centro, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei n.º 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.14.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciado dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso **SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 279.749,89 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos)

Proponente: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA**


Endereço: **RUA da Conceição, nº 899, bairro Centro- JUAZEIRO DO NORTE/CE**


CNPJ: **Nº 07.422.145/0001-20**



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 04 DE MARÇO DE 2020.


resp. Técnico da Construtora Astron
Eng. Civil Fco. B. de Oliveira
CREA-BA 19716D


Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF 035.752.244-39



RUA DA CONCEIÇÃO Nº 899, BAIRRO CENTRO - JUAZEIRO DO NORTE -CE - FONE (88) 9.9727.5939
CNPJ 07.422.145/0001-20 - email: construtraastron899@hotmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (ASTRON)	DATA : 04/03/2020		BDI : 25,00%		
		FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI -CEARA	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	86,20%	-	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

1	RUA S.D.O 01					86.069,21	30,77	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.148,20	0,41	
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO					3.084,90	1,10	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA					22.047,55	7,88	
1.4	PAVIMENTAÇÃO					58.858,34	21,04	
1.5	DIVERSOS					930,22	0,33	
2	RUA S.D.O 02					19.577,93	7,00	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					63,51	0,02	
	MOVIMENTO DE TERRA					897,39	0,32	
2.3	PAVIMENTAÇÃO					18.346,43	6,56	
2.4	DIVERSOS					270,60	0,10	
3	S.D.O 03					22.976,20	8,21	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					79,70	0,03	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA					1.126,13	0,40	
3.3	PAVIMENTAÇÃO					21.430,80	7,66	
3.4	DIVERSOS					339,57	0,12	
4	RUA P.S.H Q -06					51.621,59	18,45	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					196,79	0,07	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA					2.780,70	0,99	
4.3	PAVIMENTAÇÃO					47.805,61	17,09	
4.4	DIVERSOS					838,49	0,30	
5	RUA DA PEDREIRA					43.554,98	15,57	
	SERVIÇOS PRELIMINARES					161,46	0,06	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA					2.281,50	0,82	
5.3	PAVIMENTAÇÃO					40.424,06	14,45	
5.4	DIVERSOS					687,96	0,25	
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)					55.949,98	20,00	
						VALOR ORÇAMENTO:	223.799,91	100,00
						VALOR BDI TOTAL:	55.949,98	
						VALOR TOTAL:	279.749,89	

Duzentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos




Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng.º Civil Fco. B de Oliveira
 CREA-BA 19718D



Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Carmo
 CPF: 035.752.244-39



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (ASTRON)	DATA:	04/03/2020	BDI: 25,00%
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI -CEARA	PONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 12/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA S.D.O 01						86.069,21
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.148,20
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,98	929,88
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.084,90
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,25	3.084,90
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.047,55
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,89	685,80
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,46	5.092,46
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,56	16.269,29
1.4	PAVIMENTAÇÃO						58.858,34
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	46,98	41.830,99
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	42,94	14.797,12
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,12	224,15
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	341,17	2.006,08
1.5	DIVERSOS						930,22
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,98	930,22
2	RUA S.D.O 02						19.577,93
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						897,39
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,25	897,39
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.346,43
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	46,98	12.000,57
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	42,94	5.560,73
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,12	78,91
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	341,17	706,22
2.4	DIVERSOS						270,60
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,98	270,60
3	S.D.O 03						22.976,20
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.126,13
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,25	1.126,13
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.430,80



Resp. Técnico da Construtora Astron
Eng.º Civil Fob. B de Oliveira
CREA-BA 19718D




Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camargo
CPF: 036.752.244-86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (ASTRON)	DATA:	04/03/2020	BDI:	25,00%	
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	025.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA:	85,20%	MES:	-	REP:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	46,98	15.374,21
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	42,94	5.324,56
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,12	73,57
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	341,17	658,45
3.4	DIVERSOS						
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,98	339,57
RUA P.S.H Q -06							196,79
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,25	2.780,70
4.3	PAVIMENTAÇÃO						
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	46,98	38.683,33
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	42,94	7.900,96
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,12	122,75
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	341,17	1.098,57
4.4	DIVERSOS						
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,98	838,49
5	RUA DA PEDREIRA						
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,25	2.281,50
5.3	PAVIMENTAÇÃO						
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	46,98	31.500,09
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	42,94	7.729,20
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,12	120,08
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	341,17	1.074,69
5.4	DIVERSOS						
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,98	687,96
						VALOR ORÇAMENTO:	223.799,91
						VALOR BDI TOTAL:	55.949,98
						VALOR TOTAL:	279.749,89

Duzentos e Setenta e Nove Mil Setecentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta e Nove centavos

Resp. Técnica Construtora Astron
Eng. CREA-Fco. B de Oliveira
CREA-BA 19716D

Sócia - Administradora da
Construtora Astron Ltda - ME
Karina M. Cavalcanti Camilo
CPF: 035.752.244-99



CONSTRUTORA ASTRON LTDA-ME
 CNPJ 07.422.145/0001-20 - CGC 06.182.199-8



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (ASTRON)	DATA:	04/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARA	FONTE:	SEINFRA	VEREAO:	026.1 COM DESONERAÇÃO 80,20%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE			HORA:	12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
								100,00
1	RUA S.D.O 01	86.069,21	100,00					86.069,21
			86.069,21					100,00
2	RUA S.D.O 02	19.577,93		100,00				19.577,93
				19.577,93				100,00
3	S.D.O 03	22.976,20			100,00			22.976,20
					22.976,20			100,00
4	RUA P.S.H Q -06	51.621,59				100,00		51.621,59
						51.621,59		100,00
5	RUA DA PEDREIRA	43.554,98					100,00	43.554,98
							43.554,98	100,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.949,98	38,46	8,75	10,28	23,08	19,47	55.949,98
			21.518,36	4.895,62	5.740,47	12.902,07	10.893,46	100,00
			107.587,57	24.473,55	28.716,67	64.523,66	54.448,44	100,00
		279.749,89	107.587,57	132.061,12	160.777,79	225.301,45	279.749,89	100,00

Resp. Técnico da Construtora Astron
 Eng.º Civil Fco. B de Oliveira
 CREA-BA 167130

Sócia - Administradora da
 Construtora Astron Ltda - ME
 Karina M. Cavalcanti Camilo
 CPF: 035.752.244-39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da prefeitura municipal de MAURITI-CE.

O Licitante **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME**, CNPJ n.º 10.453.927/0001-30 com sede na **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO**, localizado em JUAZEIRO DO NORTE/CE, por intermédio de seu PROCURADOR o Sr. **CLÁUDIO TENÓRIO CAMILO**, portador da **RG nº 92218885 SSP/CE** e do **CPF nº 310.126.553-34** abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93 e as alterações e condições da **TOMADA DE PREÇO Nº 2020.02.14.1**

Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da ordem de serviços. Caso SEJAMOS VENCEDORES (ES) DA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 279.859,76 (Duzentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove reais e Setenta e Seis centavos)

Proponente: **TEOTÔNIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO, INDÚSTRIAL E SERVIÇOS LTDA**

Endereço: **RUA ABÍLIO JOSÉ BEZERRA, nº 200, LETRA C, BAIRRO NOVO JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE-CE**

CNPJ: **Nº 10.453.927/0001-30**


Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: conforme edital.

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 04 DE MARÇO DE 2020

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (TEOTONIO)		DATA: 04/03/2020	BDI: 25,00%			
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI -CEARA	PONTE SEINFRA	VERSAO 026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA 05,20%	MES	REP. 12/2018
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE					

							86.123,57	30,77	
1	RUA S.D.O 01								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.148,56	0,41	
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.084,90	1,10	
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.085,51	7,89	
1.4	PAVIMENTAÇÃO						58.874,38	21,04	
1.5	DIVERSOS						930,22	0,33	
2	RUA S.D.O 02						19.583,16	7,00	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51	0,02	
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						897,39	0,32	
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.351,66	6,56	
2.4	DIVERSOS						270,60	0,10	
3	S.D.O 03						22.982,03	8,21	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70	0,03	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.126,13	0,40	
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.436,63	7,66	
3.4	DIVERSOS						339,57	0,12	
4	RUA P.S.H Q -06						51.633,64	18,45	
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79	0,07	
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.780,70	0,99	
4.3	PAVIMENTAÇÃO						47.817,66	17,09	
4.4	DIVERSOS						838,49	0,30	
5	RUA DA PEDREIRA						43.565,41	15,57	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,46	0,06	
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.281,50	0,82	
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.434,49	14,45	
5.4	DIVERSOS						687,96	0,25	
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)						55.971,95	20,00	
							VALOR ORÇAMENTO:	223.887,81	100,00
							VALOR BDI TOTAL:	55.971,95	
							VALOR TOTAL:	279.859,76	

Duzentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove reais e Setenta e Seis centavos




Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 DICE





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (TEOTÔNIO)	DATA:	04/03/2020	BDI:	25,00%
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H.O -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARA	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	020.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA:	95,20%	MES:	
					REF:	12/2018


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUA S.D.O 01						86.123,57
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.148,56
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,04	930,24
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.084,90
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,25	3.084,90
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.085,51
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,90	688,17
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,56	5.116,19
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,61	16.281,15
1.4	PAVIMENTAÇÃO						58.874,38
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	46,99	41.839,90
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	42,96	14.804,02
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,12	224,15
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	341,21	2.006,31
1.5	DIVERSOS						930,22
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,98	930,22
2	RUA S.D.O 02						19.583,16
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						897,39
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,25	897,39
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.351,66
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	46,99	12.003,13
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	42,96	5.563,32
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,12	78,91
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	341,21	706,30
2.4	DIVERSOS						270,60
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,98	270,60
3	S.D.O 03						22.982,03
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.126,13
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,25	1.126,13



Representante Legal e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (TEOTÔNIO)	DATA:	04/03/2020	BDI:	25,00%
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	SEINFRA	000.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
3.3	PAVIMENTAÇÃO						
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	46,99	15.377,48
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	42,96	5.327,04
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,12	73,57
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	341,21	658,54
3.4	DIVERSOS						
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,98	339,57
4	RUA P.S.H Q -06						
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,25	2.780,70
4.3	PAVIMENTAÇÃO						
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	46,99	38.691,57
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	42,96	7.904,64
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,12	122,75
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	341,21	1.098,70
4.4	DIVERSOS						
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,98	838,49
5	RUA DA PEDREIRA						
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,25	2.281,50
5.3	PAVIMENTAÇÃO						
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	46,99	31.506,80
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	42,96	7.732,80
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,12	120,08
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	341,21	1.074,81
5.4	DIVERSOS						
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,98	687,96
						VALOR ORÇAMENTO:	223.887,81
						VALOR BDI TOTAL:	55.971,96
						VALOR TOTAL:	279.859,76

Duzentos e Setenta e Nove Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove reais e Setenta e Seis centavos


Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil, Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO (TEOTÔNIO)	DATA:	04/03/2020	BDI:	25,00%
	LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, S.D.O 03, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CEARÁ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE	HORA:	85,20%	MES:	-
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	-	REF.:	12/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RUA S.D.O 01	86.123,57	100,00 86.123,57					100,00 86.123,57
2	RUA S.D.O 02	19.583,16		100,00 19.583,16				100,00 19.583,16
3	S.D.O 03	22.982,03			100,00 22.982,03			100,00 22.982,03
4	RUA P.S.H Q -06	51.633,64				100,00 51.633,64		100,00 51.633,64
5	RUA DA PEDREIRA	43.565,41					100,00 43.565,41	100,00 43.565,41
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	55.971,95	36,46 21.526,81	8,75 4.897,55	10,28 5.742,72	23,08 12.907,13	19,47 10.897,74	100,00 55.971,95
		279.859,76	107.650,38	24.480,71	28.724,75	64.540,77	54.463,15	279.859,76
			107.650,38	132.131,09	160.855,84	225.396,61	279.859,76	

Representante Legal
e Responsável Técnico
Eng. Civil. Cláudio Camilo
CREA 14327 D/CE





FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1
DATA DE ABERTURA: 04 DE MARÇO DE 2020 ÀS 09:00 HORAS


A empresa **F. VICENTE P. FILHO – ME**, com sede na Rua dos Coqueiros, 70, Centro, Lavras da Mangabeira, Ceará, inscrita no CNPJ nº 20.612.147/0001-40, vem apresentar sua Proposta de Preços no Valor Global de **RS 280.534,54 (DUZENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)**.

Outros sim, declaramos que ainda, caso seja vencedor do presente certame licitatório, cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- Através do presente, declaro, inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- AGÊNCIA: 0940-7 | CONTA CORRENTE: 23229-7 | BANCO DO BRASIL;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Francisco Vicente Pinheiro Filho**, Carteira de Identidade nº 2009080914-3 SSPDS/CE e CPF nº 265.528.093-87, como representante legal desta empresa;
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
- Prazo de execução dos serviços: 05 (cinco) meses;


Lavras da Mangabeira, Ceará, 03 de Março de 2020


Francisco Vicente Pinheiro Filho
Sócio Diretor
CPF nº 265.528.093-87

FVP SERVIÇOS
CNPJ: 20.612.147/0001-40
RUA DOS COQUEIROS, 70
LAVRAS DA MANGABEIRA-CE



Rua dos Coqueiros, 70 - Centro - Salas 01 e 02
Lavras da Mangabeira-CE - CEP: 63.300-000
Fone: (88) 99701.2350


Jose F. Sobreira Junior
Engenheiro Civil
CPF 613.751.953.87
Registro 060158424-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA:	04/03/2020
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	BDI:	25,00%
		FORTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		HORA	MES
		85,20%	-
			REF.
			12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA S.D.O. 01					86.258,73
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.137,34
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	153,17	919,02
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					3.132,36
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,30	3.132,36
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					22.016,69
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,94	697,66
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,83	5.180,26
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,01	16.138,77
1.4		PAVIMENTAÇÃO					59.032,63
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	46,97	41.822,09
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	43,46	14.976,32
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,71	227,61
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	341,26	2.006,61
1.5		DIVERSOS					939,71
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,99	939,71
2		RUA S.D.O. 02					19.660,70
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					911,20
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,30	911,20
2.3		PAVIMENTAÇÃO					18.412,63
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	46,97	11.998,02
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	43,46	5.628,07
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,71	80,13
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	341,26	706,41
2.4		DIVERSOS					273,36
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,99	273,36
3		RUA S.D.O. 03					23.059,50

3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.143,45
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,30	1.143,45
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.493,31
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	46,97	15.370,93
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	43,46	5.389,04
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,71	74,71
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	341,26	658,63
3.4	DIVERSOS						343,04
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,99	343,04
4	RUA P.S.H. Q-06						51.762,56
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.823,48
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,30	2.823,48
4.3	PAVIMENTAÇÃO						47.895,25
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	46,97	38.675,10
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	43,46	7.996,64
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,71	124,65
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	341,26	1.098,86
4.4	DIVERSOS						847,04
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,99	847,04
5	RUA DA PEDREIRA						43.686,14
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,46
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.316,60
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,30	2.316,60
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.513,10
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	46,97	31.493,39
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	43,46	7.822,80
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,71	121,94
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	341,26	1.074,97
5.4	DIVERSOS						694,98
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,99	694,98
						VALOR ORÇAMENTO:	224.427,63
						VALOR BDI TOTAL:	56.106,91
						VALOR TOTAL:	280.534,54



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

Juazeiro do Norte/CE, 04 de março de 2020.

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mauriti (CE)

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S.as nossa proposta para execução dos Serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1**, pelo preço global de R\$: **281.669,28 (Duzentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Oito centavos)**, com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **FRANCISCO PINTO DE MACEDO JUNIOR**, Carteira de Identidade nº. 303320596, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 938.784.863-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 04/03/2020	BDI: 25.00%
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85.20% 12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	1.0 RUA S.D.O -01						86.641,60
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.146,82
	C2673	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	219,32
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,75	926,50
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO,						3.132,36
	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,30	3.132,36
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.161,45
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,94	697,66
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,83	5.180,26
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,62	16.283,53
1.4	PAVIMENTAÇÃO						59.261,26
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	47,21	42.035,78
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	43,48	14.983,21
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,71	227,61
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	342,63	2.014,66
1.5	DIVERSOS						939,71
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,99	939,71
2	2.0 RUA S.D.O -02						19.727,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51
	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						911,20
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,30	911,20
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.479,35
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	47,21	12.059,32
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	43,48	5.630,66
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,71	80,13
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	342,63	709,24
2.4	DIVERSOS						273,36
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,99	273,36
3	3.0 RUA S.D.O -03						23.143,17
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85
 Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



3.2	MOVIMENTO DE TERRA					1.143,45	
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,30	1.143,45
3.3	PAVIMENTA�O					21.576,98	
3.3.1	C2895	PAVIMENTA�O EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	47,21	15.449,47
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	43,48	5.391,52
3.3.3	C1256	ESCAVA�O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA AT� 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,71	74,71
3.3.4	C0836	CONCRETO N�O ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	342,63	661,28
3.4	DIVERSOS					343,04	
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM �REA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,99	343,04
4	4.0 RUA P.S.H.Q-06					51.968,26	
4.1	SERVI�OS PRELIMINARES					196,79	
4.1.1	C2873	LOCA�O DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA					2.823,48	
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,30	2.823,48
4.3	PAVIMENTA�O					48.100,95	
4.3.1	C2895	PAVIMENTA�O EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	47,21	38.872,71
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	43,48	8.000,32
4.3.3	C1256	ESCAVA�O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA AT� 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,71	124,55
4.3.4	C0836	CONCRETO N�O ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	342,63	1.103,27
4.4	DIVERSOS					847,04	
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM �REA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,99	847,04
5	5.0 RUA DA PEDREIRA					43.854,97	
5.1	SERVI�OS PRELIMINARES					161,46	
5.1.1	C2873	LOCA�O DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA					2.316,60	
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,30	2.316,60
5.3	PAVIMENTA�O					40.681,93	
5.3.1	C2895	PAVIMENTA�O EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	47,21	31.654,31
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	43,48	7.826,40
5.3.3	C1256	ESCAVA�O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA AT� 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,71	121,94
5.3.4	C0836	CONCRETO N�O ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	342,63	1.079,28
5.4	DIVERSOS					694,98	
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM �REA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,99	694,98
VALOR ORÇAMENTO:						225.335,42	
VALOR BDI TOTAL:						56.333,86	
VALOR TOTAL:						281.669,28	

Duzentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Oito centavos

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 S CIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Eng  Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
 JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 04/03/2020	BDI : 25.00%
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARA	FONTE	VERSÃO HORA MES REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO 85.20% - 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

1	1.0 RUA S.D.O -01	86.641,60	30,76
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.146,82	0,41
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO,	3.132,36	1,11
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	22.161,45	7,87
1.4	PAVIMENTAÇÃO	59.281,26	21,04
1.5	DIVERSOS	939,71	0,33
2	2.0 RUA S.D.O -02	19.727,42	7,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,51	0,02
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	911,20	0,32
2.3	PAVIMENTAÇÃO	18.479,35	6,55
2.4	DIVERSOS	273,36	0,10
3	3.0 RUA S.D.O -03	23.143,17	8,22
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,70	0,03
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.143,45	0,41
3.3	PAVIMENTAÇÃO	21.576,98	7,66
3.4	DIVERSOS	349,04	0,12
4	4.0 RUA P.S.H.Q- 05	51.968,26	18,45
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	196,79	0,07
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.823,48	1,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO	48.100,95	17,08
4.4	DIVERSOS	847,04	0,30
5	5.0 RUA DA PEDREIRA	43.854,97	15,57
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161,46	0,06
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.316,60	0,82
5.3	PAVIMENTAÇÃO	40.681,93	14,44
5.4	DIVERSOS	694,98	0,25
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.333,86	20,00
	VALOR ORÇAMENTO:	225.335,42	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	56.333,86	
	VALOR TOTAL:	281.669,28	

Duzentos e Oitenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Nove reais e Vinte e Oito centavos

A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Prof. Pinzo de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D



A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 - NOVO
 JUAZEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
 Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO		DATA: 04/03/2020		BDI: 25,00%		
LOCAL:		RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARÁ		FONTE		VERSÃO		REF.
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CE		SEMIFRA		025.1 COM DESONERAÇÃO		12/2013
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	1.0 RUA S.D.O -01	86.641,60	100,00					86.641,60
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.146,82	1.146,82					1.146,82
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO,	3.132,36	3.132,36					3.132,36
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	22.161,45	22.161,45					22.161,45
1.4	PAVIMENTAÇÃO	59.261,26	59.261,26					59.261,26
1.5	DIVERSOS	939,71	939,71					939,71
2	2.0 RUA S.D.O -02	19.727,42		100,00				19.727,42
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,51		63,51				63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	911,20		911,20				911,20
2.3	PAVIMENTAÇÃO	18.479,35		18.479,35				18.479,35
2.4	DIVERSOS	273,36		273,36				273,36
3	3.0 RUA S.D.O -03	23.143,17			100,00			23.143,17
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,70			79,70			79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.143,45			1.143,45			1.143,45
3.3	PAVIMENTAÇÃO	21.576,98			21.576,98			21.576,98
3.4	DIVERSOS	343,04			343,04			343,04
4	4.0 RUA P.S.H.Q- 06	51.968,26				100,00		51.968,26
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	196,79				196,79		196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.823,48				2.823,48		2.823,48
4.3	PAVIMENTAÇÃO	48.100,95				48.100,95		48.100,95
4.4	DIVERSOS	847,04				847,04		847,04
5	5.0 RUA DA PEDREIRA	43.854,97					100,00	43.854,97
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161,46					161,46	161,46

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
 SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
 CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
 Engº Civil CREA RN 2637-D




A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME

CNPJ: 15.621.138/0001-85 RUA AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA, 815 – NOVO
JUAZEIRO – JUAZEIRO DO NORTE – CE CEP: 63.031.760 - TEL. (88) 21416322
Whatsapp 99957-8210. E-mail: a.i.l.construtoraltda@hotmail.com



5.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.316,60						100,00	100,00
								2.316,60	2.316,60
5.3	PAVIMENTAÇÃO	40.681,93						100,00	100,00
								40.681,93	40.681,93
5.4	DIVERSOS	694,98						100,00	100,00
								694,98	694,98
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.333,86	36,45	6,75	10,28	23,06	19,46	100,00	100,00
			21.660,37	4.929,21	5.791,12	12.990,59	10.962,57		56.333,86
			108.301,97	24.656,63	28.934,29	64.958,85	54.817,54		
		281.669,28	108.301,97	132.958,60	161.892,89	226.651,74	281.669,28		281.669,28



A.I.L. CONSTRUTORA

A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Fco. Pinto de Macedo Junior
SÓCIO ADMINISTRADOR

A.I.L. Construtora Ltda
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Francisco Pereira de Sousa
Engº Civil CREA RN 2637-D



ENGENHARIA, SERVIÇOS E
LOCAÇÕES LTDA - ME
Rua João Tavares Neto, 420, 1º Andar
Sala 01, Centro - Barro-CE
CNPJ: 13.190.690/0001-30



PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1



À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Mauriti/CE.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º 2020.02.14.1

Objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para execução dos serviços pelo preço global de R\$ **281.884,84 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**, caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições.

- a) Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de acordo com o Edital;
- b) O prazo de validade da proposta é de **60(sessenta)** dias, contados da abertura dos envelopes.

Barro – CE, 03 de Março de 2020.

Atenciosamente,

Paulo Vinicius Laurindo da Silva
PAULO VINICIUS LAURINDO DA SILVA
CPF: 949.268.083-15
SOCIO ADMINISTRADOR

Marcus Braga Alvares
Marcus Braga Alvares
Engenheiro Civil
CREA N.º 060798270-5

Paulo Vinicius Laurindo da Silva
CPF N.º 949 268 083 15
Proprietário



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 03/03/2020	BDI : 25,00%			
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P. H. S Q-05 E RUA DE PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	-	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO TOTAL RS
1	RUA S.D.O - 01						86.696,28
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,83	934,98
1.4	PREPARAÇÃO DE TERRENO						0,00
1.5	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,27	3.103,88
1.6	MOVIMENTO DE TERRA						0,00
1.7	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,91	690,54
1.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,60	5.125,68
1.9	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,93	16.367,09
1.10	PAVIMENTAÇÃO						0,00
1.11	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	850,40	47,36	42.169,34
1.11.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	43,28	14.914,29
1.13	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,32	225,32
1.14	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	344,66	2.026,60
1.16	DIVERSOS						0,00
1.16	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,98	930,22
2	RUA S.D.O - 02						19.732,19
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.3	MOVIMENTO DE TERRA						0,00
2.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,27	902,91
2.5	PAVIMENTAÇÃO						0,00
2.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	47,36	12.097,64
2.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	43,28	5.604,76
2.8	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,32	79,32
2.9	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	344,66	713,45
2.10	DIVERSOS						0,00
2.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,98	270,60
3	RUA S.D.O - 03						23.156,76
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
3.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.3	MOVIMENTO DE TERRA						0,00
3.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,27	1.133,06
3.5	PAVIMENTAÇÃO						0,00
3.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	47,36	15.408,58
3.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	43,28	5.366,72
3.8	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,32	73,96
3.9	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	344,66	665,19
3.10	DIVERSOS						0,00
3.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,98	339,57

JM

Paulo Vicius Laurindo da Silva
CPF Nº 949.268.083-15
Proprietário

Marcus Braga Alves
Engenheiro Civil
CREA Nº 060798270-5



4	RUA P.S.H Q-06						52.026,03
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.3	MOVIMENTO DE TERRA						0,00
4.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,27	2.797,81
4.5	PAVIMENTAÇÃO						0,00
4.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	623,40	47,36	38.996,22
4.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	43,28	7.963,52
4.8	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,32	123,39
4.9	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	344,66	1.109,81
4.10	DIVERSOS						0,00
4.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,98	838,49
5	RUA DA PEDREIRA						43.898,83
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						0,00
5.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,45
5.3	MOVIMENTO DE TERRA						0,00
5.4	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,27	2.295,54
5.5	PAVIMENTAÇÃO						0,00
5.6	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,60	47,36	31.754,88
5.7	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	43,28	7.790,40
5.8	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,32	120,71
5.9	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	344,66	1.085,68
5.10	DIVERSOS						0,00
5.11	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,98	687,95

VALOR ORÇAMENTO: 225.507,87
 VALOR BDI TOTAL: 56.376,97
 VALOR TOTAL: 281.884,84

(Handwritten signatures in blue ink)

Paulo Vicius Laurindo da Silva
 CPF Nº 949 268 083 15
 Proprietário

Marcus Braga Alvares
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 060798270-5

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA: 02/03/2020	BDI: 25,00%	1190
LOCAL:	RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P. H. S Q-06 E RUA DE PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI / CEARÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI / CEARÁ	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85.20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

1	RUA S.D.O - 01		86.556,76	30,78
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
1.4	PREPARAÇÃO DE TERRENO		0,00	0,00
1.6	MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00
1.10	PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
1.15	DIVERSOS		0,00	0,00
2	RUA S.D.O - 02		19.732,19	7,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
2.3	MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00
2.5	PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
2.10	DIVERSOS		0,00	0,00
3	RUA S.D.O - 03		23.156,76	8,21
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
3.3	MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00
3.5	PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
3.10	DIVERSOS		0,00	0,00
4	RUA P.S.H Q-06		52.026,03	18,46
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00
4.5	PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
4.10	DIVERSOS		0,00	0,00
5	RUA DA PEDREIRA		43.896,63	15,57
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		0,00	0,00
5.3	MOVIMENTO DE TERRA		0,00	0,00
5.5	PAVIMENTAÇÃO		0,00	0,00
5.10	DIVERSOS		0,00	0,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		56.376,97	20,00
VALOR ORÇAMENTO:			225.507,87	100,00
VALOR BDI TOTAL:			56.376,97	
VALOR TOTAL:			281.884,84	

Paulo Vicius Laurindo da Silva
 CPF Nº 940.258.083-15
 Proprietário

Marcus Braga Alvares
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 060798270-5



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E REJUNTAMENTO DRA TOSCA COM
 LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.H.S.O.04 E RUA DE PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CEARA.
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI/CEARA

DATA: 03/03/2020 BDI: %
 FONTE: SEINFRA 026,1 COM DESONERAÇÃO 35,20% HORA MÉS REF. 12/2018
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÉS 1	MÉS 2	MÉS 3	MÉS 4	MÉS 5	Total parcela
1	RUA S.D.O - 01	86.686,26	100,00 86.686,26					100,00 86.686,26
2	RUA S.D.O - 02	19.732,19		100,00 19.732,19				100,00 19.732,19
3	RUA S.D.O - 03	23.156,76			100,00 23.156,76			100,00 23.156,76
4	RUA P.S.H Q-06	52.026,03				100,00 52.026,03		100,00 52.026,03
5	RUA DA PEDREIRA	43.886,63					100,00 43.886,63	100,00 43.886,63
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.376,97	36,45 21.676,94	0,75 4.832,98	10,26 5.784,26	33,08 13.011,80	18,46 10.970,97	100,00 56.376,97
		281.884,84	108.373,20	24.665,17	161.979,41	227.017,24	54.867,60	281.884,84

(Handwritten signatures in blue ink)

Paulo Vinícius Laurindo da Silva
 CPF Nº 949 268 083 15
 Proprietário

Marcus Braga Alvares
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 060798270-5

(Handwritten initials)



MOTIVA

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 31.381.604/0001 - 59

SEDIADA A RUA CORONEL JOSÉ VICENTE, Nº 07, SALA 07, CENTRO, SOUSA - PB

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE**

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.17.1

PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 04 DE MARÇO DE 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos a V.Sª. A nossa proposta de preços referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1, pelo preço total de R\$ 283.036,49 (DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de 05 (Cinco) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Srª. MARIA LENILDA DA SILVA GOMES, Carteira de Identidade nº. 3058538 SSP/PB e C.P.F. nº 059.028.074-09, como sócia administradora da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (Dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declara, que estão inclusos nos preços unitários propostos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas incidentes até a efetiva entrega o objeto deste edital.

Sousa - PB, 04 de Março de 2020.

Maria Lenilda da Silva Gomes

MARIA LENILDA DA SILVA GOMES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF Nº 059.028.074-09

Motiva Construções e Serviços Eireli-ME
CNPJ: 31.381.604/0001-59
Rua Coronel José Vicente, 07 - Sala 07
Centro - Sousa-PB

Denilson
Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

Denilson

AB

gm

83 98127.5229
motiva.2019.cz@gmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA :	04/03/2020	BDI :	25,00%	
	LOCAL:	RUAS S.D.O 01, RUAS S.D.O 02, RUAS S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%		
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	RUAS S.D.O 01	87.081,47	30,77
2	RUAS S.D.O 02	19.809,50	7,00
3	RUAS S.D.O 03	23.245,99	8,21
4	RUA P.S.H Q-06	52.226,49	18,45
5	RUA DA PEDREIRA	44.065,74	15,57
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.607,30	20,00
VALOR ORÇAMENTO:		226.429,19	100,00
VALOR BDI TOTAL:		56.607,30	
VALOR TOTAL:		283.036,49	

Duzentos e Oitenta e Três Mil Trinta e Seis reais e Quarenta e Nove centavos

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Maria Lenilda da Silva Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nº 060280585-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 04/03/2020	BDI 25,00%
	LOCAL:	RUAS S.D.O 01, RUAS S.D.O 02, RUAS S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA	MES
			85,20%	REF.
				12/2016

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	RUAS S.D.O 01						87.081,47
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.158,34
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	156,67	940,02
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO						3.122,87
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,29	3.122,87
1.3	MOVIMENTO DE TERRA						22.299,08
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,93	695,29
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,73	5.156,53
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	69,31	16.447,26
1.4	PAVIMENTAÇÃO						59.551,98
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	47,53	42.320,71
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	43,45	14.972,87
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,54	226,62
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	345,54	2.031,78
1.5	DIVERSOS						949,20
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	1,00	949,20
2	RUAS S.D.O 02						19.809,50
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						908,43
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,29	908,43
2.3	PAVIMENTAÇÃO						18.564,20
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	47,53	12.141,06
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	43,46	5.628,07
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,54	79,78
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	345,55	715,29
2.4	DIVERSOS						273,36
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,99	273,36
3	RUAS S.D.O 03						23.245,99
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.139,99
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,29	1.139,99
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.683,26
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	47,53	15.554,19
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	43,45	5.387,80
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,54	74,38
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	345,54	666,89
3.4	DIVERSOS						343,04
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,99	343,04
4	RUA P.S.H Q-06						52.226,49
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.814,92

Denilson Brasil de Melo
 ENCOORDADOR CIVIL
 CREA Nº 060280585-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MOTIVA	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 04/03/2020		BDI : 25,00%	
	LOCAL:	RUAS S.D.O 01, RUAS S.D.O 02, RUAS S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	REF. 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,29	2.814,92
4.3	PAVIMENTAÇÃO						48.367,74
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	47,53	39.136,20
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	43,45	7.994,80
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,54	124,10
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	345,54	1.112,64
4.4	DIVERSOS						847,04
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,99	347,04
5	RUA DA PEDREIRA						44.065,74
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,46
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
2	MOVIMENTO DE TERRA						2.309,58
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,29	2.309,58
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.899,72
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	47,53	31.868,87
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	43,45	7.821,00
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,54	121,40
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	345,54	1.088,45
5.4	DIVERSOS						694,98
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,99	694,98
VALOR ORÇAMENTO:						226.429,19	
VALOR BDI TOTAL:						56.607,30	
VALOR TOTAL:						283.036,49	

Duzentos e Oitenta e Três Mil Trinta e Seis reais e Quarenta e Nove centavos

Handwritten signatures in blue ink.

Maria Lenilda da Silva Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

Denilson Brasil de Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060280585-6

PROPOSTA DE PREÇOS

Á: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti – Ceara
Ref: Tomada de Preço nº 2020.02.14.1

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para a execução da obra de construção de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversas ruas da Sede do Município de Mauriti/CE.

A empresa **CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, com sede na Rua Alexandre Benicio nº 123, Bairro Novo Horizonte de Lavras da Mangabeira – CE, inscrita no CNPJ sob o número 10.621.483/0001-03, vem apresentar sua proposta de Preços no Valor Global de **R\$ 283.397,79** (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme planilhas em anexo.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, taxas e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o serviço objeto da presente licitação.


Finalizando, declaramos ainda que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação, bem como seus anexos e se caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jaadzon Yackob Bezerra Caldas, CPF: 000.068.123-76 e RG: 96029003193, SSPDC/CE, expedido em: 05/09/2009.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA

LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, 04 DE MARÇO DE 2020.



Jaadzon Yackob Bezerra Caldas
CPF 000.068.123-76
Proprietário
CALDAS EMP. E CONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03



Jordachy Bezerra Caldas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1605254177



Caldas Empreendimentos e Construções Eireli

CNPJ: 10.621.483/0001-03



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 04/03/2020	BDI : 25,00%															
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>02E.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>-</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="5">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	02E.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SEINFRA	02E.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA S.D.O. 01					87.158,09
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.154,86
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,23	218,32
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	156,09	936,54
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					3.132,36
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,30	3.132,36
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					22.280,10
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,94	697,66
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,83	5.180,26
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	69,12	16.402,18
1.4		PAVIMENTAÇÃO					59.651,06
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	890,40	47,56	42.347,42
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	43,65	15.041,79
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,71	227,61
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	5,88	345,96	2.034,24
1.5		DIVERSOS					939,71
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,99	939,71
2		RUA S.D.O. 02					19.845,75
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					63,51
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,23	63,51
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					911,20
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,30	911,20
2.3		PAVIMENTAÇÃO					18.597,68
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	47,56	12.148,73
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	43,65	5.652,68
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,71	80,13
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	2,07	345,96	716,14

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
Proprietário
CALDAS EMP. E CONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordachy Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-76
CREA: 1605254177

CNPJ: 10.621.483/0001-03 CGF: 06.375.497-0

Rua Alexandre Benício N° 123, Bairro Novo Horizonte / Layras da Mangabeira - CE.
CEP 63.300-000 Fone (88) 3536-2434; (88) 9.99514912- Email: caldas.engenharia@gmail.com



Caldas Empreendimentos e Construções Eireli

CNPJ: 10.621.483/0001-03



2.4	DIVERSOS						273,36
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,99	273,36
3	RUA S.D.O. 03						23.285,21
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						79,70
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,23	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						1.143,45
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,30	1.143,45
3.3	PAVIMENTAÇÃO						21.719,02
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	47,56	15.564,01
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	43,65	5.412,60
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,71	74,71
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,93	345,96	667,70
3.4	DIVERSOS						343,04
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,99	343,04
4	RUA P.S.H. Q-06						52.298,45
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						196,79
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,23	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.823,48
4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855,60	3,30	2.823,48
4.3	PAVIMENTAÇÃO						48.431,14
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823,40	47,56	39.160,90
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184,00	43,65	8.031,60
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,22	38,71	124,65
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,22	345,96	1.113,99
4.4	DIVERSOS						847,04
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855,60	0,99	847,04
5	RUA DA PEDREIRA						44.130,73
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						161,46
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702,00	0,23	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.316,60
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702,00	3,30	2.316,60
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.957,69

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-75
Proprietário
CALDAS EMP. E CONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordachy R.S.O. Caldas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1605254177

CNPJ: 10.621.483/0001-03 CGF: 06.375.477-0

Rua Alexandre Benício N° 123, Bairro Novo Horizonte / Lavras da Mangabeira - CE.
CEP 63.300-000 Fone (88) 3536-2434; (88) 9.99514912- Emai-l: caldas.engenharia@gmail.com



C.E.C

Caldas Empreendimentos e Construções Eireli

CNPJ: 10.621.483/0001-03



5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670,50	47,56	31.888,98
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180,00	43,65	7.857,00
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3,15	38,71	121,94
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	3,15	345,96	1.089,77
							694,98
5.4	DIVERSOS						
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702,00	0,99	694,98
							VALOR ORÇAMENTO: 226.718,23
							VALOR BDI TOTAL: 56.679,56
							VALOR TOTAL: 283.397,79

Jordachy M. Bezerra Caldas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1605254177

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-75
Proprietário
CALDAS EMP. E CONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03



C.E.C.
Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.483/0001-03



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI - CE	DATA : 04/03/2020		BDI : 25,00%			
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI - CE	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	RUA S.D.O. 01	87.158,09	100,00					100,00
			87.158,09					87.158,09
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.154,86	100,00					100,00
			1.154,86					1.154,86
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	3.132,36	100,00					100,00
			3.132,36					3.132,36
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	22.280,10	100,00					100,00
			22.280,10					22.280,10
1.4	PAVIMENTAÇÃO	59.651,06	100,00					100,00
			59.651,06					59.651,06
1.5	DIVERSOS	939,71	100,00					100,00
			939,71					939,71
2	RUA S.D.O. 02	19.845,75		100,00				100,00
				19.845,75				19.845,75
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	63,51		100,00				100,00
				63,51				63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	911,20		100,00				100,00
				911,20				911,20
2.3	PAVIMENTAÇÃO	18.597,68		100,00				100,00
				18.597,68				18.597,68
2.4	DIVERSOS	273,36		100,00				100,00
				273,36				273,36
3	RUA S.D.O. 03	23.285,21			100,00			100,00
					23.285,21			23.285,21
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	79,70			100,00			100,00
					79,70			79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.143,45			100,00			100,00
					1.143,45			1.143,45
3.3	PAVIMENTAÇÃO	21.719,02			100,00			100,00
					21.719,02			21.719,02
3.4	DIVERSOS	343,04			100,00			100,00
					343,04			343,04
4	RUA P.S.H. Q-06	52.298,45				100,00		100,00
						52.298,45		52.298,45

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.068.123-75
Proprietário
CALDAS EMPRE CONSTR. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Jordany Bezerra Caldas
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 000254177

C.E.C

Caldas Empreendimentos e Construções Eireli
CNPJ: 10.621.483/0001-03



4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	196,79				100,00		100,00
						196,79		196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.823,48				100,00		100,00
						2.823,48		2.823,48
4.3	PAVIMENTAÇÃO	48.431,14				100,00		100,00
						48.431,14		48.431,14
4.4	DIVERSOS	847,04				100,00		100,00
						847,04		847,04
5	RUA DA PEDREIRA	44.130,73					100,00	100,00
							44.130,73	44.130,73
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	161,46					100,00	100,00
							161,46	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.316,60					100,00	100,00
							2.316,60	2.316,60
5.3	PAVIMENTAÇÃO	40.957,69					100,00	100,00
							40.957,69	40.957,69
5.4	DIVERSOS	694,98					100,00	100,00
							694,98	694,98
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	56.679,56	38,44	8,75	10,26	23,06	19,47	100,00
			21.787,62	4.959,46	5.826,66	13.070,31	11.035,51	56.679,56
		283.397,79	108.945,71	24.805,21	29.111,87	65.368,76	55.166,24	283.397,79
			108.945,71	133.750,92	162.862,79	228.231,55	283.397,79	

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
CPF: 000.968.123-76
Proprietário
CALDAS EME E CONST. EIRELI
CNPJ: 10.621.483/0001-03

Handwritten signatures and initials.

Jaadzon Y. Bezerra Caldas
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1605254177

Handwritten signature.



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de MAURITI /CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.14.1

Prezado Senhores,

Apresentamos a V.S. a nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto do VALOR DE R\$ 280.712,83 (duzentos e oitenta mil setecentos e doze reais e oitenta e três centavos) com prazo de execução de 05 (cinco) meses Conforme Edital Convocatório.


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr(a). Jose Nilton dos Santos, Brasileiro, Casado, Empresário, Residente e Domiciliado na Sitio Pilões N° 02 - Vila Cuncas - Barro/CE, portador da Carteira de Identidade n°. 2003099129464 SSP DC/CE, e do CPF N° 495.028.593-91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega dos envelopes indicados sob os Números "01" e "02", contendo respectivamente as Proposta de Preços e Documentações de Habilitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

PROPONENTE: J N DOS SANTOS - ME
CNPJ N° 32.744.002/0001-81
END: RUA SANTINO PEREIRA - N° 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE.
CEP: 63.380-000 CONTATOS: (88) 99421-2466
EMAIL: venusentretimentos@hotmail.com

Barro/CE, 02 de Março de 2020.



J N DOS SANTOS - ME
CNPJ N° 32.744.002/0001-81



CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1601618808

END: RUA SANTINO PEREIRA - N° 42 – TRAJANO NOGUEIRA - BARRO/CE. CEP: 63.380-000
CONTATOS: (88) 99421-2466 EMAIL: venuseentretimentos@gmail.com



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA




OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇÊ	DATA:	02/03/2020	BDI:	25,00%
LOCAL:	RUA S.D.O 02, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇÊ	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	020.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇÊ	HORA:	35,20%	MES:	
		REF:	12/2016		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		RUA S.D.O -01					86.364,20
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.141,34
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	949,20	0,22	208,82
1.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	155,42	932,52
1.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO					3.103,88
1.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	949,20	3,27	3.103,88
1.3		MOVIMENTO DE TERRA					22.123,48
1.3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	237,30	2,91	690,54
1.3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	237,30	21,55	5.113,82
1.3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	237,30	68,77	16.319,12
1.4		PAVIMENTAÇÃO					59.074,78
1.4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	690,40	47,15	41.982,36
1.4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	344,60	43,10	14.852,26
1.4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	5,88	38,23	224,79
1.4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAIS	SEINFRA	M3	5,88	342,75	2.015,37
1.5		DIVERSOS					920,72
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	949,20	0,97	920,72
2		RUA S.D.O - 02					19.642,82
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					60,75
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	276,12	0,22	60,75
2.2		MOVIMENTO DE TERRA					902,91
2.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	276,12	3,27	902,91
2.3		PAVIMENTAÇÃO					18.414,08
2.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	255,44	47,15	12.044,00
2.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	129,50	43,10	5.581,45
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,07	38,23	79,14
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAIS	SEINFRA	M3	2,07	342,75	709,49
2.4		DIVERSOS					265,08
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	276,12	0,96	265,08
3		RUA S.D.O - 03					23.061,88
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					76,23
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	346,50	0,22	76,23
3.2		MOVIMENTO DE TERRA					1.133,06
3.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	346,50	3,27	1.133,06
3.3		PAVIMENTAÇÃO					21.509,55
3.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	327,25	47,15	15.429,84
3.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	124,00	43,10	5.344,40
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,93	38,23	73,78
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAIS	SEINFRA	M3	1,93	342,76	661,53
3.4		DIVERSOS					343,04
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	346,50	0,99	343,04
4		RUA P.S.H Q-06					51.798,28
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					188,23
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	855,60	0,22	188,23
4.2		MOVIMENTO DE TERRA					2.797,81

Handwritten signatures and initials in blue ink.



4.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	855.60	3.27	2.797,81
4.3	PAVIMENTAÇÃO						47.982,31
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	823.40	47,15	38.823,31
4.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	184.00	43,11	7.932,24
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3.22	38,23	123,10
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUA	SEINFRA	M3	3.22	342,75	1.103,66
4.4	DIVERSOS						829,93
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	855.60	0,97	829,93
5	RUA DA PEDREIRA						43.703,08
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						154,44
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	702.00	0,22	154,44
5.2	MOVIMENTO DE TERRA						2.295,54
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	702.00	3,27	2.295,54
5.3	PAVIMENTAÇÃO						40.572,16
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	670.50	47,15	31.614,08
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	180.00	43,10	7.758,00
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	3.15	36,23	120,42
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUA	SEINFRA	M3	3.15	342,75	1.079,66
5.4	DIVERSOS						680,94
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	702.00	0,97	680,94
VALOR ORÇAMENTO:							224.570,26
VALOR BDI TOTAL:							56.142,57
VALOR TOTAL:							280.712,83


J N DOS SANTOS – ME
CNPJ Nº 32.744.002/0001-81


CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1601618808






RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	DATA: 02/03/2020	BDI: 25,00%		
LOCAL:	RUA S.D.O 02, RUA P.S.H Q -06 E RUA DA PEDREIRA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITIÇE	FONTE	VERSAO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITIÇE	SEINFRA	022.1 COM DESIGNAÇÃO	63,20%	12/2018



1	RUA S.D.O -01		86.364,20	30,77
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.141,34	0,41
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO		3.103,88	1,11
1.3	MOVIMENTO DE TERRA		22.123,48	7,88
1.4	PAVIMENTAÇÃO		59.074,78	21,04
1.5	DIVERSOS		920,72	0,33
2	RUA S.D.O - 02		19.642,82	7,00
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		60,75	0,02
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		902,91	0,32
2.3	PAVIMENTAÇÃO		18.414,08	6,56
2.4	DIVERSOS		265,08	0,09
3	RUA S.D.O - 03		23.061,88	8,22
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		76,23	0,03
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		1.133,06	0,40
3.3	PAVIMENTAÇÃO		21.509,55	7,66
3.4	DIVERSOS		343,04	0,12
4	RUA P.S.H Q-06		51.798,28	18,45
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		188,23	0,07
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		2.797,81	1,00
4.3	PAVIMENTAÇÃO		47.982,31	17,09
4.4	DIVERSOS		829,93	0,30
5	RUA DA PEDREIRA		43.703,08	15,57
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		154,44	0,06
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		2.295,54	0,82
5.3	PAVIMENTAÇÃO		40.572,16	14,45
5.4	DIVERSOS		680,94	0,24
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		56.142,57	20,00
		VALOR ORÇAMENTO:	224.570,26	100,00
		VALOR BDI	56.142,57	
		TOTAL:	280.712,83	
		VALOR TOTAL:	280.712,83	

J N DOS SANTOS – ME
CNPJ N° 32.744.002/0001-81

CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N° 1601618808

CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mauriti/Ceará

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE.


Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., a nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital à TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.02.14.1, pelo preço global de R\$ 281.443,60 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS), caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as exigências/condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.




- a) Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de acordo com o edital;
- b) O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes;
- c) O prazo de execução dos serviços é de 05 (cinco) meses.

Juazeiro do Norte - Ce, 04 de março de 2020.

Cordialmente,



Tallita Mambrini Soares Leite
C.P.F. nº 039.911.543-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOV.2019 TABAELA SEINFRA-CE 26.1 9 (DESONERADA) LEIS SOCIAIS 85,20% BDI = 25,00%

1.0 RUA S.D.O - 01

MERO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDA DE	UND	PREÇO UNITÁ. R\$	PREÇO PARCIAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.153,00
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	949,20	M2	0,23	218,32
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	6,00	M2	155,78	934,68
2		PREPARAÇÃO DO TERRENO				3.103,88
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	949,20	M2	3,27	3.103,88
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				22.175,69
3.1	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	237,30	M3	2,91	690,54
3.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	237,30	M3	21,61	5.128,05
3.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	237,30	M3	68,93	16.357,09
4		PAVIMENTAÇÃO				59.225,06
4.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	890,40	M2	47,27	42.089,21
4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	344,60	M	43,21	14.890,17
4.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	5,88	M3	38,31	225,26
4.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	5,88	M3	343,61	2.020,43
5		DIVERSOS				930,22
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	949,20	M2	0,98	930,22
PREÇO PARCIAL 01						86.587,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA


ORÇAMENTO GERAL DA OBRA


DATA: NOV.2019 TABAELA SEINFRA-CE 26.1 9 (DESONERADA) LEIS SOCIAIS 85,20% BDI = 25,00%

2.0 RUA S.D.O - 02

NÚMERO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDA DE	UND	PREÇO UNITÁ. RS	PREÇO PARCIAL RS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				63,51
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	276,12	M2	0,23	63,51
2		MOVIMENTO DE TERRA				902,91
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	276,12	M2	3,27	902,91
3		PAVIMENTAÇÃO				18.460,92
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	255,44	M2	47,27	12.074,65
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	129,50	M	43,21	5.595,70
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	2,07	M3	38,31	79,30
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	2,07	M3	343,61	711,27
4		DIVERSOS				270,60
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	276,12	M2	0,98	270,60

PREÇO PARCIAL 02 19.697,94


Tallita Mambri S. Leite
CREA Nº 323386 ENGª CIVIL
CPF: 039.911.543-90


Maxuel Parnaisa de Souza
Engenheiro Civil
CREA-CE 0316196435

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA


ORÇAMENTO GERAL DA OBRA


DATA: NOV.2019 TABAELA SEINFRA-CE 26.1 9 (DESONERADA) LEIS SOCIAIS 85,20% BDI = 25,00%

3.0 RUA S.D.O - 03

NÚMERO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE DE	UND	PREÇO UNITÁ. R\$	PREÇO PARCIAL R\$
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				79,70
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	346,50	M2	0,23	79,70
2		MOVIMENTO DE TERRA				1.133,06
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	346,50	M2	3,27	1.133,06
3		PAVIMENTAÇÃO				21.564,27
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	327,25	M2	47,27	15.469,11
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	124,00	M	43,21	5.358,04
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	1,93	M3	38,32	73,96
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	1,93	M3	343,61	663,17
4		DIVERSOS				336,11
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	346,50	M2	0,97	336,11

PREÇO PARCIAL 03 23.113,13


Tallita Mambrini S. Leite
 CREA Nº 323386 ENG^o CIVIL
 CPF: 039.911.543-90


Maxuel Parto da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 1341



ENGENHARIA

CNPJ: 29.028.619/0001-96 - ENDEREÇO: Rua José Romeiro Feijoeiro, nº20, Bairro São José, Juazeiro do Norte/CE

TSL EMPREENDIMENTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOV.2019 TABAELA SEINFRA-CE 26.1 9 (DESONERADA) LEIS SOCIAIS 85,20% BDI = 25,00%

4.0 RUA P.S.H Q-06

NÚMERO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDA DE	UND	PREÇO UNITÁ. R\$	PREÇO PARCIAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				196,79
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	855,60	M2	0,23	196,79
2		MOVIMENTO DE TERRA				2.797,81
4.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	855,60	M2	3,27	2.797,81
3		PAVIMENTAÇÃO				48.102,54
3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	823,40	M2	47,27	38.922,12
3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	184,00	M	43,21	7.950,64
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	3,22	M3	38,31	123,36
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	3,22	M3	343,61	1.106,42
4		DIVERSOS				838,49
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	855,60	M2	0,98	838,49
PREÇO PARCIAL 04						51.935,63

Tallita Mambriani S. Leite
CREA N° 323386 ENG° CIVIL
CPF: 039.911.543-90

Maxuel Farnes de Souza
Eng. Civil
CREA-CE 1679436435

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA

ORÇAMENTO GERAL DA OBRA

DATA: NOV.2019 TABAELA SEINFRA-CE 26.1 9 (DESONERADA) LEIS SOCIAIS 85,20% BDI = 25,00%

5.0 RUA DA PEDREIRA

NÚMERO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDA DE	UND	PREÇO UNITÁ. R\$	PREÇO PARCIAL R\$
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				161,46
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	702,00	M2	0,23	161,46
5.2		MOVIMENTO DE TERRA				2.295,54
5.2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	702,00	M2	3,27	2.295,54
5.3		PAVIMENTAÇÃO				40.675,38
5.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	670,50	M2	47,27	31.694,54
5.3.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	180,00	M	43,21	7.777,80
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	3,15	M3	38,31	120,68
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	3,15	M3	343,61	1.082,37
5.4		DIVERSOS				687,96
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	702,00	M3	0,98	687,96

PREÇO PARCIAL 05 43.820,34

SOMA DOS BUBTTOTAIS: R\$ 225.154,88

TOTAL SIMPLES R\$ 225.154,88

BDI = 25,00% 56.288,72

TOTAL GERAL R\$ 281.443,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
1.0 RUA S.D.O -01			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,33%	1.153,00
1.2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	3,58%	3.103,88
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25,61%	22.175,69
1.4	PAVIMENTAÇÃO	68,40%	59.225,06
1.5	DIVERSOS	1,07%	930,22
	TOTAL PARCIAL 01	100,00%	86.587,84
2.0 RUA S.D.D - 02			
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,02%	63,51
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,32%	902,91
2.3	PAVIMENTAÇÃO	6,56%	18.460,92
2.4	DIVERSOS	0,10%	270,60
	TOTAL PARCIAL 02	7,00%	19.697,94
3.0 RUA S.S.O - 03			
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,03%	79,70
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,40%	1.133,06
3.3	PAVIMENTAÇÃO	7,66%	21.564,27
3.4	DIVERSOS	0,12%	336,11
	TOTAL PARCIAL 03	8,21%	23.113,13
4.0 RUA P.S.H Q-06			
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,07%	196,79
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,99%	2.797,81
4.3	PAVIMENTAÇÃO	17,09%	48.102,54
4.4	DIVERSOS	0,30%	838,49
	TOTAL PARCIAL 04	18,45%	51.935,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO

LOCAL: RUA S.D.O 01, RUA S.D.O 02, RUA S.D.O 03, RUA P.S.H Q-06, E RUA DA PEDREIRA - SEDE DO MUNICIPIO DE MAURITI/CEARA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

ITEM	SERVIÇOS	% TOTAL	TOTAL
5.0 RUA DA PEDREIRA			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,06%	161,46
5.2	MOVIMENTO DE TERRA	0,81%	2.295,54
5.3	PAVIMENTAÇÃO	14,45%	40.675,38
5.4	DIVERSOS	0,24%	687,96
	TOTAL PARCIAL 05	15,57%	43.820,34
SOMA DOS SUBTOTALS		R\$	225.154,88
TOTAL SIMPLES:		80,00%	225.154,88
BDI = 25,00%:		20,00%	56.288,72
TOTAL GERAL:		100,00%	281.443,60

Tallita
Tallita Mambrini S. Leite
 CREA Nº 323386 ENG^o CIVIL
 CPF: 039.911.543-90

Maxuel
Maxuel Parnalba de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 0616496435

AS

Brasil

Brasil