

DECLARAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.18.01/TP

BARBALHA/CE, 28 DE ABRIL DE 2022.

NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA-EPP, CNPJ: 22.975.820/0001-31
RUA: ANTÔNIO CORREIA CELESTINO 1422A, ROYAL VILLE, BARBALHA – CEARÁ – CEP: 63.180-000
SÓCIO ADMINISTRADOR: KENNEDY PESSOA BARROS portador da Carteira de Identidade nº. 2003029171917 e do CPF nº. 025.413.083-61.

DADOS BANCÁRIOS:
AGÊNCIA: 714
CONTA CORRENTE: 4796-1
BRADESCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – Imediatamente após a solicitação.
PREÇOS: Os preços são os apresentados na planilha anexa.
O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: conforme Edital.

Os preços propostos para cada item, estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

Declaramos, que assumimos, inteira responsabilidade, pela execução, dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, contados a partir da ordem de serviço.

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.04.29 08:27:15 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	V. TOTAL
01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO.	UNIDADE	RS 506.591,54 (Quinhentos e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos.)

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

V - O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

§ 2º É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, a previsão da validade e admissibilidade legal da assinatura digital.

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO									
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO									
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARA									
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI									
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO									
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							17.654,78
1.1	XXXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MES	6,00	2.330,04	2.648,13	13.980,24	13.980,24	17.654,78
SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	140,86	186,68	1.768,32	1.768,32	2.278,16
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)	HA	0,58	472,88	598,65	280,14	280,14	339,25
MOVIMENTO DE TERRA									
3.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	5.528,80	0,07	0,09	397,02	397,02	497,69
PAVIMENTAÇÃO									
4.1	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	5.102,72	64,09	81,12	327.033,32	327.033,32	413.932,85
OBRAS E DRENAÇÕES									
5.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.355,79	29,93	29,91	31.664,72	31.664,72	39.953,46
SARJETA									
6.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	41,98	45,59	57,67	1.912,61	1.912,61	2.420,98
6.2	C0936	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	41,98	400,95	507,45	19.051,88	19.051,88	21.394,01
LIMPEZA DA OBRA									
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.528,80	1,17	1,48	6.468,70	6.468,70	8.192,92
							VALOR BDI TOTAL:	106.354,08	
							VALOR ORÇAMENTO:	409.236,95	
							VALOR TOTAL:	606.591,54	

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA BARROS
 BARROS:02541308361
 Dados: 2022.04.29 08:27:33 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Quinhentos e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos



NCI NORDESTE		RESUMO DO ORÇAMENTO					
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	28/04/2022		BDI:	28,57%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	MORA	MES	REP.	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	027.1	COM DESIGNAÇÃO	53,50%	47,90%	00,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI		COMPOSIÇÕES TÍPICAS	0,00%	0,00%		

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					0,00	0,00
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					17.594,78	3,49
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.805,42	0,51
3	MOVIMENTO DE TERRA					497,59	0,10
4	PAVIMENTAÇÃO					415.932,95	81,71
5	OBRAS E DRENAGEM					39.953,48	7,89
6	SARJETA					23.725,00	4,68
7	LIMPEZA DA OBRA					8.182,62	1,62
				VALOR BDI TOTAL:		106.354,59	100,00
				VALOR ORÇAMENTO:		400.236,95	
				VALOR TOTAL:		506.591,54	

Quinhentos e Sels Mil Quinhentos e Noventa e Um reais e Cinquenta e Quatro centavos

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.04.29 08:27:45 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

NCI NORDESTE Soluções em Pavimentação		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	DATA:	20/04/2022	BDI:	26,57%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	SEINFRA:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	47,70%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI				0,00%
					05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	0,00							0,00%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	17.694,78	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,68%	16,68%	100,00%
2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	0,00	2.949,72	2.949,72	2.949,72	2.949,72	2.947,95	2.947,95	17.694,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.605,42	100,00%						100,00%
3	MOVIMENTO DE TERRA	497,59	16,00%	86,00%					2.605,42
4	PAVIMENTAÇÃO	413.932,65	10,00%	422,95	25,00%	103,483,16	124,179,79		413,932,65
5	OBRAS E DRENAGEM	39.953,48		15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	80,00%	39,953,48
6	SARJETA	23.725,00			10,00%	5.983,02	3.985,35	23.972,09	23,725,00
7	LIMPEZA DA OBRA	8.182,62				2.372,50	2.372,50	16.607,50	8,182,62
		506.591,54	47,023,05	44,765,94	114,798,40	114,798,40	133,495,59	51,710,16	506,591,54
			47,023,05	91,788,98	206,587,39	321,385,78	454,861,38	506,591,54	

KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Assinado de forma digital por
 KENNEDY PESSOA
 BARROS:02541308361
 Dados: 2022.04.29 08:28:00 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR




Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000

CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,

CONTATO: (88) 99726-7666

nciconstrutora@hotmail.com

(Handwritten signatures and marks)

	COMPOSIÇÃO DO BDI			DATA: 28/04/2022	BDI: 26,57%	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	FONTE:	VERSAO	HRRA	PRE
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	ORÇAMENTO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	02.90%	47.70%
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS:	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI					



COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,97
TOTAL		5,79

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	6,70
TOTAL		7,44

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	INSS (DESONERAÇÃO)	4,50
TOTAL		10,15

BDI = 26,57%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.04.29 08:28:21 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			DATA : 29/04/2022		BDI : 26,57%	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	ORÇAMENTO:	VERSAO	HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTAMENTO	ORÇAMENTO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	03,85%	47,76%	05/0001
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CEARÁ	ORÇAMENTO:	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI						



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,09
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361

Assinado de forma digital por
KENNEDY PESSOA
BARROS:02541308361
Dados: 2022.04.29 08:28:43 -03'00'

KENNEDY PESSOA BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE, CEP:63180.000
CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
CONTATO: (88) 99726-7666
nciconstrutora@hotmail.com